protocollo internon._88e /1y del /11 /201y
t N ﬂu@@ro V\@Sf‘ ACQUE VERONESI s.c. a r.l. Societa consortile a responsahilita limitata
“Interventi urgenti per adeguamento del sistema fognario e acquedottistico del comune di
Arcole — stralcio funzionale — 2°stralcio”

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Il sottoscritto Francesco Berton, nella sua carica di Direttore Generale di Acque Veronesi s.c.a r.l. ed in
rappresentanza della medesima

VISTA listruttoria tecnica redatta a cura del Direttore Tecnico di Acque Veronesi (prot. int. n. 839/14),
comprensiva del verbale di verifica del progetto esecutivo (art. 53 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R.
5 Ottobre 2010, n. 207) dell'intervento “Interventi urgenti per adeguamento del sistema fognario e
acquedottistico del comune di Arcole — stralcio funzionale — 2°stralcio”, di importo complessivo pari a €
184.000,00 (IVA esclusa), suddiviso tra:

e oneri a carico del Comune di Arcole: € 64.000,00 (IVA esclusa), € 71.000,00 (IVA inclusa);

e oneria carico di Acque Veronesi: € 120.000,00 (IVA esclusa), € 135.000,00 (IVA inclusa);

PRESO ATTO che le opere sono inserite e sono conformi al programma degli interventi 2014-2017 di Acque
Veronesi elaborato sulla base di quanto disposto dalla delib. AEEG 643/2013/IDR e approvato
dall’Assemblea del Consiglio di Bacino con deliberazione n. 6 del 15.04.2014, e pil precisamente al cod.
93304110 “Interventi urgenti per adeguamento del sistema fognario e acquedottistico del Comune —
stralcio funzionale” per un importo complessivo pari a 120.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che il Comune di Arcole ha in programma la realizzazione dei lavori di riqualificazione stradale
di via Molinazzo;

PRESO ATTO che il progetto in oggetto prevede la posa delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato
anche in via Molinazzo;

PRESO ATTO che il Comune di Arcole ed Acque Veronesi hanno ravvisato I'opportunita e la convenienza di
eseguire una procedura unitaria per la realizzazione dei due interventi;

PRESO ATTO che il Comune con nota n. 3180 del 27.02.2013 ha espresso la propria disponibilita a
riconoscere la spesa per la sistemazione stradale di Via “Molinazzo”;

PRESO ATTO che & stato sottoscritto apposito accordo (registrato con protocollo interno di Acque Veronesi
n. 741 del 08.10.2014) atto a regolare i rapporti tra il Comune di Arcole e Acque Veronesi, e che tale

documento e stato approvato anche dal Consiglio di Bacino Veronese con provvedimento n. 24 del
08.09.2014.
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t N ﬂu@/@roy\@%‘ ACQUE VERONESI s.c. a r.l. Societa consortile a responsabilita limitata

PRESO ATTO che I'intervento rientra ed & conforme al Piano d’Ambito, approvato dall’Assemblea d’Ambito

con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011 e precisamente ai codici:

— A.1- 31 come stralcio dell’intervento generale “Adeguamento ed estensione delle reti di distribuzione
idrica”, di importo complessivo pari a € 500.000,00 (IVA esclusa);

— B.1 - 58 come stralcio dell'intervento generale “Adeguamento ed estensione della rete fognaria”, di
importo complessivo pari a € 307.500,00 (IVA esclusa);

RICHIAMATO che il progetto preliminare/definitivo & stato approvato con provvedimento del Direttore
Generale di Acque Veronesi n. 539 del 16.07.2014, e dal Consiglio di Bacino Veronese con provvedimento n.
24 del 08.09.2014;

PRESO ATTO che il progetto in oggetto non prevede la necessita di procedere all’acquisizione o all’ utilizzo di
aree private, per cui non si rende necessario avviare le procedure espropriative previste dal DPR 327/2001
e ss.mm.ii.;

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, cosi come modificata dalla L.R. n. 17/2007, I'opera in oggetto
rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse regionale di competenza delle Autorita d’Ambito” e
pertanto 'approvazione dei relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze dell’Autorita
d’Ambito Ottimale Veronese;

PRESO ATTO che questa Societa ha nominato (ai sensi degli artt.10 D.Lgs. 163/2006 e 9, D.P.R. 207/10) l'ing.
Giovanni Sala Direttore Tecnico della stessa) quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in
oggetto;

PRESO ATTO che [lintervento & inserito nella DGRV n. 2882 del 28 dicembre 2012, che dispone il
finanziamento dell’opera del Servizio Idrico Integrato in progetto per un importo di € 100.000,00, a fronte
di un cofinanziamento pari a 20.000,00 € da parte di questa Societ3;

PRESO ATTO che il Dirigente Regionale della Sezione Tutela Ambiente con Decreto n. 116 del 31.10.2014 ha
confermato il contributo per un importo pari a € 100.000,00;

tutto cio premesso, con la presente DETERMINA:

DI APPROVARE il Progetto Esecutivo “Interventi urgenti per adeguamento del sistema fognario e
acquedottistico del comune di Arcole - stralcio funzionale — 2°stralcio” di importo complessivo pari a €
184.000,00 (IVA esclusa), suddiviso tra:

e oneria carico del Comune di Arcole: € 64.000,00 (IVA esclusa), € 70.289,75 (IVA inclusa);

® oneria carico di Acque Veronesi: € 120.000,00 (IVA esclusa), € 135.000,00 (IVA inclusa);
come da quadro economico allegato.

_IL DIRETTQRE GENERALE
"-// (Franc erton)
\
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Mod. P3

QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLESSIVO

Opere di adeguemanto rete idrica dell'acquedotto in Via Molinazzo
e opere di adeguamento rete fognaria in Via Mazzini

nel Comune di Arcole

Importo complessivo (LV.A. inclusa) (A+B+C+D)
Importo complessive (LV.A. inclusa) arrofondato

€ 205.149,33
€ 206.000,00

Quedre Economico

A Somme per lavori e forniture di progetto

al |Adeguamenlo rete idrica dell'acquedotio in via Molinazzo (a carico Acque Veronesf) € 72.486,00

a2 |Adeguamento rete fognaria in Via Mazzini (a carico Acque Veronesi) €7.117,85

a:sr Opere di predisposizione soltofonda siradale in Vie Molinazzo (a carico Acque Veronesi) €9.800,02

a4 |Rifacimento sottofondo e manlo slradale in Via Molinazzo (a carico Comune di Arcole) € 59.488,39
Totale lavari e forniture di progetio € 149.002,26

B Oneri per la sicurezza

b1 |Oneri specifici (non soggetti a ribasso - previsti nel computo del PSC) €7.473,00
Totale Oneri Sicurezza €7.473,00
Importo lavorl soggetti a ribasso (at+a5) € 149.002,26
Importa complessivo dell'appalto (A+B} € 156.475,26

¢ Somme a dispesizione dell’lamministrazione
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalte, ivi inclusi i rimborsi previa

c1 €0,00
fatlura

c2 |Allacciamentli ai pubblici servizi (x Impianto di sollevamento) €0,00 ‘

c3 |Imprevisli (in percentuale sulla vece "importe complessivo dell'appalto” A+B) 2,3% € 3.598,83

¢4 |Acquisizione aree o immobili e perlinenti indennizzi {da piano particellare d'espropria) €0,00

c¢5 [Spese tecniche:

5.4 Progellazione e coordinamento sicurezza in fase progetluale (letlera d'incarico NS prolocollo €0.61538
' |n. 5500078690 del 13/03/2014} i
c5.2 |Direzione lavori e contabilita {prestazione stimata: da assegnarelaggiudicare} €8,750,00
5.3 Restiluzione dali cartografici (a fine lavorl - 2 cura della DL e secondo le prescrizioni €750.00
" |dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi) i

Coordinamento della sicurezza in fase eseculiva (prestazione stimata: da
e assegnarefaggludicare) €1.850.00
¢5.5 |Rilievi Manufatti (arl.243, comma 1, leflere &) d.P.R. 207/10-ari 28, d.P.R. 207/10) €1.000,00
o Caonlribulo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per ingegneri ed 4 € 878,62
Architetti: 4% di c5.1, ¢5.2, ¢5.3, ¢5.4, ¢5.5) i .
c7 |Spese lecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00|
¢ |Contribulo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di ¢7) | 2% l €0,00]
9 Spese per allivild tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporio al £400.00
responsabile del procedimenlo, e di verifica e validaziona i
c10 |Fornilura, essistenza tecnica e collaudo quadro di teleconlrolio € 0,00
cii |Spese per commissioni giudicatrici €30,00
c12 |Spese per pubblicild e, ove previsto, per opere arlistiche € 202,00
13 Spese per accerfament di laboralerio e verifiche lecniche previste dal capilolale speciale d'appallo, collaude € 350,00]
ks tecnico amministrative, collaude statico ed allr eventuali collaudi specialistici 2
c14 |Accantonamenlo di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006 € 0,00
c15 |Opere gia realizzale (in somma urgenza) € 0,00
Totale delle somme a disposizione del’amministrazione € 27.424,aai
Importo Totale Intervento (LV.A. esclusa) (A+B+C) € 183.500,19
Imporio Totale Intervento (LV.A. esciusa} arrofondato € 184.000,00
D Importi lva
d1 |LV.A, (22% su ¢2,c4,c5,c6,c7,08,c9,c10,c11,612,¢13,c14, €15) 22% €524172
d2 |LV.A.su Tolale lavori g fornilure (10% su A+B) 10% € 15.647,53
d3 |LV.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su ¢1,¢3) 10% € 359,89
Totale LV.A. €21.249,14




Mod. P3

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
OPERE DI COMPETENZA DI ACQUE VERONES]

Opere di adeguemanto rete idrica dell'acquedotto in Via Molinazzo
e opere di adeguamento rete fognaria in Via Mazzini

nel Comune di Arcole

A Somme per lavori e forniture dl progetio

a1l |Adeguamento rele idrica dell'acquedotio in via Malinazzo € 72.486,00
a2 |Adeguamenlo rele fognaria in Via Mazzini €7.117,85)
a3 |Opere di predisposizicne &l rifacimento sottofondo stradale in Via Malinazzo . € 9.800,02

Totale lavori e forniture di progetio € B9.513,87

B Oneri per la sicurezza

b1 |Oneri specifici (non soggelti a ribasso - previsti nel computo del PSC) € 4.489,44
Totale Oneri Sicurezza €4.489,44
Imporie lavori soggetti a ribasso (a1+a5) €89.513,87
Importo complessivo dell'appalte (A+B) € 94.003,31

C Somme a disposizione dell’amministrazione I

¢l [Lavoriin econemia, previsti In progetio ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € o‘oul

€2 |Allacciamenti af pubblici servizi (x implanto di sollevamento) ‘ € 0,00

c3  |imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto™ A+B) 2,3% € 2.161,76]

c4  |Acquisizions aree o immobili e perlinenti indennizzi (da piano particellare d'espropria) €0,00

c5 |Spese tecniche:

5.1 Progetiazione e coordinamento sicurezz in fase pregetluale (lettera dlincarico NS coeisas|
"~ {protocolio n. 5500078650 del 13/03/2014) LB
c5.2 |Direzione lavori e contabilitd (prestazione stimata: da assegnarelaggludicare) €8.750,00
5.3 Reslituzione datl cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni £750,00
™ |dell'Utficio Cariografia di Acque Veronesl) y
5.4 Cuurdsnam?nlu.deﬁa sicurezza In fase esecutiva {prestazione stimata: da € 1.850,00

asseg ggiudicare)
5.5 |Rilievi Manufatli (art.243, comma 1, lattere ¢) d.P.R. 207/10-art.28, d:P.R. 207/10} € 1.000,00
Conlribulo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 3

6 | Architettl: 4% di c5.1, c5.2, 5.3, 5.4, c6.5) 4% s

c7 |Spese tecniche per indagini accerlamenti geologici €0,00

cB  |Conlribulo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategorlale: 2% di c7) I 245 1 €0,00

o Spese per allivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporio al € 400,00
responsabile del procedimento, € di verifica e validazione v

c10 |Fornitura, assistenza lecnica e collaudo quadro di telecontralio €0,00
¢11 |Spese per cammissicni giudicatrict €30,00
c12 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere arlisliche € 202,00
13 Spese per accerlamenti di laboralorio e verifiche lecniche previsie dal capilolato speciale d'appalto, collaudo € 350,00
G lecnico amministrativa, collaudo statico ed altr evenluali collaudi specialistici ¥
c14 [Accanlonamento di cui all'arl. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006 €0,00
c15 |Opere gia realizzate (in somma urgenza) €0,00
Totale delle somme a disposizione dell'ammi ione € 25.987,76
Imporio Totale Infervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 113.991,07
Imporio Tofale Intervento (I.V.A, esclusa) arrofondato €120,000,00

D Importi Iva

d1  [IV.A.(22% su ¢2,c4,65,66,67,c8,c9,c10,c14,612,c13,c14, c15) 22% €5.241,72)

d2 |L.V.A su Totale lavori e fornilure (10% su A+B) ‘ID?-, € 9.400,33|

d3 [LV.A, su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su ¢1,¢3) 10% €218,18
Totale LV.A. €14,868,23
Importo complessive (LV.A. inclusa) (A+B+C+D) €134.849,30
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 135.000,00

Quadro Economico




Mod. P3

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARCOLE

Opere di adeguamento piano stradale Via Molinazzo

nel Comune di Arcole

A Somme per laver] e forniture di progetio

al IRifacEmanto sottefondo e manto slradale in Via Molinazzo €59.488,39
Totale lavorl e forniture di progetio ) € 59.488,39

B Oneri per |a sicurezza {

b1 IOneri specifici (non soggetti a ribasso - previsti nel computo del PSC) € 2,933'55|
Totale Oneri Sicurezza € 2.983,55'
Impaorto lavori soggetti a ribasso (a1+a5) € 59,488,39
Imgorto complessivo dell'appalto (A+B) €62.471,95

C Somme a disposizi delfamministrazione

c1 [Lavoriin economia, previsli in progetto ed esclusi dal'appalto, ivi inclusi | imborsi previa fatlura € 0,00

c2 |Allacciamenti ai pubblici servizi (x impianto di solievamento) € 0,00

c3 |Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importa complessivo dell'appalto™ A+B) 23% €1.437,17

¢4 |Acquisizione aree o immobill e pertinenti indannizzi (da piano particellare d'esproprio) £0,00
c5 |Spese tecniche:

51 Progeltazione e coordinamenlo sicurezza in fase progettuale (letlera d'incarico NS protocolio n. €0.00
1 15500078690 del 13/03/2014) 5
c5.2 |Direzione lavari e conlabilila (prestazione stimata: da a_ﬁsegnareiaggludiéare) €0,00
5.3 Restituzione dali carlografici (a fine lavorl - a cura della DL e secondo le prescrizioni €000

" |delr'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi) £
Coordinamento della sicurezza in fase eseculiva (prestazione stimata: da
c5.4 S €0,00
assegnarelaggiudicare)
€5.5 |Rilievi Manufalli (art.243, comma 1, lellere ¢)d.P.R. 207/10-arl.28, d.P.R. 207/10) €0,00]
6 Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 4% €0.00
Architetti: 4% di c5.1, 5.2, ¢5.3, c5.4, £5.5) 4
c7 |Spese tecniche per indagini acceriamenti geclogici €0,00
c8 |Coniributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di ¢7) | 2% l €0,00
g Spese per altivita lecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al €0.00

L responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 2
¢10 |Fornilura, assistenza lecnica & collaude quadro di telecontrollo €0,00
ci1 |Spese per commissioni giudicalrici € 0,00
c12 |Spese per pubblicild e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

13 Spese par ac di io e verifiche lecniche previste dal capitolale speciale d'appalto, collaudo €000
e tecnico amminisirativo, collaudo stalico ed allri evenuali collaudi spesialistici &
c14 |Accantonamento di cui al'arl. 133, commi 3 e 4, dei D. Lgs. 163/2008 € 0,00
¢15 |Opere gia realizzate (in somma vrgenza) €0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 1.437,17|
Importo Totale Intervento (LV.A. esclusa) (A*B+C) €63,909,12
Importo Totale Intervento (1.V.A. esclusa) arrolondalo € 64.000,00

D Importilva

d1 JLV.A.(22% su £2,c4,c5,06,c7,c8,c9,c10,c11,612,613,¢14, ¢15) 22% €000

42 |LV.A. su Totzle lavori e forniture (10% su A+B) 10% €6.247,20

d3  |LV.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su ¢1,¢3) 10% €143,72

Totale LV.A. € 6.390,91
Importo complessivo (LV.A. inclusa) (A+B+C+D) €70.300,03
Imporio complessivo (I.V.A. inciusa) arrotondato €71,000,00

Quadro Economico




