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“Rifacimento rete idrica in Via Molinazzo: stralcio”
denominato negli elaborati
“Rifacimento rete idrica in Via Molinazzo — 3° Stralcio”

nel Comune di Arcole

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Il sottoscritto Francesco Berton, nella sua carica di Direttore Generale di Acque Veronesi s.c.a r.l. ed in
rappresentanza della medesima

VISTA I'istruttoria tecnica redatta a cura del Responsahile del Procedimento per la fase di progettazione di
Acque Veronesi (prot. int. n. 803/16), comprensiva del verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo
(art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e capo VIl delle Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016) dell'intervento
denominato negli elaborati “Rifacimento rete idrica in Via Molinazzo: 3° stralcio” nel Comune di Arcole, di
importo complessivo pari a € 103.000,00 (IVA esclusa), cosi suddiviso;

- oneria carico del Comune di Arcole: € 53.000,00 (IVA esclusa), € 59.000,00 (IVA inclusa);
- oneria carico di Acque Veronesi: € 50.000,00 (IVA esclusa), € 55.000,00 (IVA inclusa);

VISTO che in rispetto all’art. 23 (“Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonche' per i servizi”) del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, si € omessa la progettazione preliminare e si & redatto un
progetto definitivo/esecutivo garantendo i requisiti previsti nell’art. 23, al comma 4 del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016;

PRESO ATTO che Acque Veronesi, negli anni scorsi, ha gia eseguito opere di rifacimento della rete idrica in
parte di Via Molinazzo in concomitanza ai lavori di rifacimento stradale finanziati dal Comune, cosi come da
apposito accordo approvato dal Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione
n. 24 del 08.09.2014;

PRESO ATTO che il presente progetto prevede il completamento del rifacimento della rete acquedottistica
sulla parte restante di Via Molinazzo, non oggetto degli interventi di cui agli anni precedenti;

PRESO ATTO che il Comune di Arcole intende estendere anche su tale tratto i lavori di riqualificazione
stradale che hanno accompagnato le precedenti opere;

PRESO ATTO che anche in questo caso il Comune di Arcole ed Acque Veronesi hanno ravvisato I'opportunita
e la convenienza di eseguire una procedura unitaria per la realizzazione dei due interventi;
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RILEVATO che & quindi stato redatto un nuovo accordo atto a regolare i rapporti tra il Comune di Arcole e
Acque Veronesi, e che tale documento necessita dell’autorizzazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della
Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, da parte del Consiglio di Bacino Veronese;

PRESO ATTO che le opere sono inserite e sono conformi al programma degli interventi 2016-2019 di Acque
Veronesi elaborato sulla base di quanto disposto dalla delib. AEEGSI 664/2015/IDR e approvato
dall’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con deliberazione n. 4 del 31.05.2016, e piu
precisamente al cod. 30041600 “Rifacimento rete idrica in Via Molinazzo: stralcio” nel Comune di Arcole,
per un importo complessivo pari a 50.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che l'intervento rientra ed & conforme al Piano d’Ambito, approvato dall’Assemblea d’Ambito
con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011 e precisamente al codice A.1 — 31 come stralcio
dell'intervento generale “Adeguamento ed estensione delle reti di distribuzione idrica”, di importo
complessivo pari a € 500.000,00 (IVA esclusa); ‘

PRESO ATTO che il progetto in oggetto non prevede la necessita di procedere all'acquisizione o all'utilizzo di
alcune aree private, per cui non si & reso necessario avviare le procedure espropriative previste dal DPR
327/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che questa Societa, con nota del 10 ottobre 2016 (prot. int. n. 197), ha nominato il proprio
dipendente ing. Luca Comitti quale Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione
dell'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che questa Societa ha individuato nel dirigente della Direzione Acquisti, Comunicazione e
Commerciale, Vincenzo Reggioni, il Responsabile del Procedimento per I'affidamento, cosi come da propria
procura institoria;

RILEVATA la necessita di individuare il Responsabile del Procedimento anche per la fase di esecuzione e
constatato che il dipendente di Acque Veronesi ing. Gianluca Mascellani possiede tutte le caratteristiche
per rivestire tale ruolo;

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, cosi come modificata dalla L.R. n. 17/2007, I'opera in oggetto
rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse regionale di competenza delle Autorita d’Ambito” e
pertanto 'approvazione dei relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze dell’Autorita
d’Ambito Ottimale Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese);

tutto cio premesso, con la presente DETERMINA:

a) DI APPROVARE il Progetto Definitivo/Esecutivo denominato negli elaborati “Rifacimento rete idrica in
Via Molinazzo: 3° stralcio” di importo complessivo pari a € 103.000,00 (IVA esclusa) suddiviso tra:
- oneria carico del Comune di Arcole: € 53.000,00 (IVA esclusa), € 59.000,00 (IVA inclusa);
- oneri a carico di Acque Veronesi: € 50.000,00 (IVA esclusa), € 55.000,00 (IVA inclusa),
come da quadri economici allegati.
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b) DI STABILIRE che, qualora il Consiglio di Bacino Veronese, in occasione della necessaria approvazione del
Progetto Definitivo, prescrivesse modifiche agli elaborati progettuali in oggetto, 'approvazione del
Progetto Esecutivo dovra essere opportunamente rinnovata.

c) DI NOMINARE I'ing. Gianluca Mascellani quale Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione
dell'intervento in oggetto.

IL DIRETTQRE GENERALE
& (Francedc) Berton)
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA

RIFACIMENTO RETE IDRICA IN VIA MOLINAZZO
STRALCIO FUNZIONALE 3° STRALCIO

NEL COMUNE DI ARCOLE
OPERE A CARICO DEL COMUNE DI ARCOLE

A Somme per lavori e forniture di progetto
g1 |Rifacimento piano stradale in Via Mclinazzo (Tratto A-B) - Oneri a carico del Comune di Arcole € 46 998,62,
Totale lavori e forniture di progetto €46 998,62|
B Oneri per la sicurezza I
b1 |Oneri specifici (non soggetti a ribasso)) €2 038,38'
Totale Oneri Sicurezza €2 038,38]
Importo lavori soggetti a ribasso (a1+a5) €46 998,62
Importe complessivo dell'appalto (A+B) €49 037,00
C Somme a disposizione dell'amministrazione
¢t |Lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dallappalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €0,00
c2 [|Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00
¢3  |Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto™ A+B) € 1961,48
¢4 |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da plano particellare d'esproprio) € 0,00
¢5 [Spese tecniche:

51 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Progettazione interna, CSE €100000
" |Ordine 5500106114 del 20/10/2016) '
c5.2 |Direzione lavori e contabilita (Direzione Lavori interna) € 0,00
c5.3 |Restituzione dali cartografici (a fine lavori - a cura di Acque Veronesi) € 0,00
c5.4 |Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (Ordine 5500106114 del 20/10/2016) € 750,00
¢5.5 |Rifievi Manufatti € 0,00}
c5.6 |Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) €0,00
57 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alta progeltazione, di supporto al €0.00
~ |responsabile del procedmento, e di verifica e validazione (prestazione stimata) )

5 Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 49 €70.00

Architetti: 4% di ¢5.1, ¢5.2, ¢5.3, 5.4, ¢5.5) 2 =
c7 |Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (prestazione stimata) € 0,00]
¢8 |Conliibuto EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di ¢7) | 2% € 0,00]
c9 |Fomitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo €0,00
c10 |Spese per commissioni giudicatrici €0,00
¢11 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere arlistiche €0,00
c12 |Spese per accertamenti di laboratorio €0,00
c13 |Opere gia realizzate (in somma urgenza) € 0,00]
Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione €3 131,43'
Importo Totale Intervento (1.V.A. esclusa) (A+B+C) €52818,48
Imparto Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 53 000,00
D Importilva
d1  |LV.A. (22% su c2,¢4,¢5,¢6,c7,¢8,¢9,¢10,c11,612,c13,c14, c15) 22% € 400,40
d2 |I.V.A. suTotale lavoni e fomniture (10% su A+B) 10% € 4 903,70
d3  [L.V.A. suLavor in economia ed Imprevisti (10% su ¢1,¢3) 10% € 196,15
Totale LV.A. €5500,25
Importo complessive (LV.A. inclusa) (A+B+C+D) €58 318,73
Importo complessivo (1.V.A. inclusa) arrotondato € 59 000,00
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA

RIFACIMENTO RETE IDRICA IN VIA MOLINAZZO
STRALCIO FUNZIONALE 3° STRALCIO

NEL COMUNE DI ARCOLE
OPERE A CARICO DI ACQUE VERONESI

A Somme per lavori e forniture di progetto
at !_Rffacimemo rete idrica in Via Molinazzo (Tratto A-B) - Oneri a carico di Acque Veronesi €43951,70

Totale lavori e forniture di progetto €43 951,70

B Onerl per la sicurezza

b1 IPneﬁ specifici (non soggetti a ribasso)) € 2 100,00
Totale Oneri Sicurezza €2 100,00'
Importo lavori soggetti a ribasso (at+a5) €43 951,70
Importo complessivo dell'appalto (A+B) €46 051,70

C Somme a disposizione delllamministrazione

c1 [Lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i imborsi previa fattura €0,00

c2 |Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00]

€3 |Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto™ A+B) 4% €1842,07,
c4  [Acquisiziona aree o immobli e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) €0,00
¢6 |Spese tecniche:

5.4 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Progettazione Interna, CSE €1000.00
© |Ordine 5500106114 del 20/10/2016) 2
c52 |Direzione lavori e contabilta (Direzione Lavori interna) € 0,00f
€5.3 |Restituzione dati carlografici (a fine lavori - a cura di Acque Veronesi) €0,00
€54 |Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (Ordine 5500106114 del 20/10/2016) € 750,00
c5.5 |Ritievi Manufatti € 0,004
€5.6 |Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00
5.7 Spese per altivila lecnico amministrative cofinesse alla progeltazione, di supporto al €0.00
" |responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata) d
5 Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 4%, € 70.00)

Architett: 4% di c5.1, ¢5.2, ¢5.3, ¢5.4, c5.5) = *

¢7 |Spese tecniche per indagini accertamenti geologici- (prestazione stimata) € 0,00

c8 |Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) I 2% l € 0,00

c9 |Fomitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrolio €0,00

¢10 |Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c11 |Spese per pubblicita e, ove pravisto, per opere artistiche €0,00

c12 |Spese per accertamenti di laboratorio . € 0,00

c13 |Opere g'a realizzate (in somma urgenza) ’ € 0,00}
Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione € 3692,07
Importo Totale intervento (1.V.A. esclusa) (A+B+C) €49 743,77
Importo Totale intervento (1.V.A. esclusa) arrotondato € 50 000,00

D Importi lva

di [LV.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,¢8,¢9,¢10,¢11,¢12,¢13,c14, c15) 22% € 407,00

d2 |LVA suTotale lavori e fomiture {10% su A+B) 10% €4860517

d3  [L.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su ¢1,c3) 10% € 184,21
Totale LV.A. € 5 196,38)
Importo complessivo (1.V.A. inclusa) (A+B+C+D) €54 940,14
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 55 000,00
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA

RIFACIMENTO RETE IDRICA IN VIA MOLINAZZO
STRALCIO FUNZIONALE 3° STRALCIO

NEL COMUNE DI ARCOLE
OPERE_COMPLESSIVE

A Somme per lavori e forniture di progetto
al |Rifacimento rete idrica in Via Molinazzo (Tratto A-B) - Oneri a carico di Acque Veronesi €43 951,70
a2 |Rifacimento piano stradale in Via Molinazzo (Trallo A-B) - Oneri a carico del Comune di Arcole €46 998,62
Totale lavori e forniture di progetto € 90 950,32
B Oneri per la sicurezza I
b1 IOnen’ specifici (non soggetti a ribasso) €4 138'3E|
Totale Oneri Sicurezza €4 138,38
Importo lavori soggetti a ribasso (at+a5) €90 950,32
Importo complessive dell'appalto (A+B) €95 088,70
C  Somme a disposizione del'amministrazione
¢t [Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dali appalto, ivi inclusi | rimborsi previa fattura €0,00]
c2 |Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00
€3 |Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto” A+B) 4% € 3 803,55
¢4 [Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00
¢5 |Spese tecniche:

51 Progeltazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Progettazione Interna, CSE €2 000,00
" |Ordine 5500106114 del 20/10/2016) '
€5.2 |Direzione lavori e conlabilita (Direzione Lavori interna) €0,00
c5.3 [Reslituzione dati carlografici (a fine lavori - a cura di Acque Veronesi) € 0,00
c5.4 |Coordinamenlo della sicurezza in fase esecutiva (Ordine 5500106114 del 20/10/2016) € 1 500,00
c5.5 |Rifievi Manufatti €0,00
c5.6 |Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) €0,00]
57 Spese per allivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al €0.00
" |responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata) =
& Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegnerl ed 4% £ 140,00)

Architetti: 4% di 5.1, ¢5.2, ¢5.3, c5.4, c5.5) : :
c7 |Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (prestazione stimata) €0,00
c8 |Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale; 2% di c7) | 2% € 0,00}
¢9 |Fomitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrolio €0,00
ci0 |Spese per commissioni giudicatrici € 30,00
ci1 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche €0,00
ci2 |Spese per accerlamenti di laboratorio € 0,00
c13 |Opere gia realizzate (in somma urgenza) € 0,00
Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione €7 473,55]
Importo Totale Intervento (I1.V.A. esclusa) (A+B+C) €102 562,25
Importo Totale intervento (1.V.A. esclusa) arrotondato € 103 000,00
D Importi lva
di [LV.A (22% su ¢2,c4,¢5,¢6,¢7,¢8,69,¢10,611,612,613,c14, c15) 22% € 807,40}
d2 |I.V.A su Tolale lavori e fomiture (10% su A+B) 10% €9 508,87,
d3 [LV.A suLavori in economia ed Imprevisti (10% su ¢1,¢3) 10% € 380,35
Totale LV.A. € 10 696,62

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D)
Importo complessivo (1.V.A. inclusa) arrotondato

€113 258,87
€ 114 000,00
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