




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Realizzazione nuovi tratti di acquedotto - lavori a corpo € 11.999,84

a2 Realizzazione nuovi tratti di acquedotto - lavori a misura € 98.348,87

Totale lavori e forniture di progetto € 110.348,71

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso - previsti nel computo del PSC) € 6.120,22

Totale Oneri Sicurezza € 6.120,22

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 110.348,71

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 116.468,93

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (x impianto di sollevamento) € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 2% € 2.329,38

c4
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare di servitù 
inamovibile) € 6.200,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (50% ordine 55/18305, 50% 
ordine 55/18510, 100% ordine 5500080720) € 12.691,83

c5.2 Direzione lavori e contabilità ( ordine 5500080720) € 5.356,61

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 
dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi) € 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (ordine 5500080720) € 3.571,07

c5.5 Rilievi Manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) € 0,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Teccele e Squaranton ‐ 1° stralcio (Comune 
di Boscochiesanuova)

c6
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5) 4% € 864,78

c7 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 2.422,50

c8 Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 48,45

c9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 0,00

c10 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c11 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 0,00

c14 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006 € 0,00

c15 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 33.514,62

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 149.983,55

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 150.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15) 22% € 6.860,75

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 11.646,89

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 232,94

Totale I.V.A. € 18.740,58

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 168.724,13

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 169.000,00
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