Acque LA'I VEPOHE}SI protocollo interno n. 09 A /./(6 del 00 /OB /9046

“Allacciamento all’acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Teccele e Squaranton: 2° stralcio”
nel Comune di Bosco Chiesanuova

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Il sottoscritto Francesco Berton, nella sua carica di Direttore Generale di Acque Veronesi s.c.a r.l. ed in
rappresentanza della medesima

VISTA l'istruttoria tecnica redatta a cura del Direttore Tecnico di Acque Veronesi (prot. int. n. DA< /16),
comprensiva del verbale di verifica del progetto esecutivo (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) dell'intervento
“Allacciamento all’acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Teccele e Squaranton: 2° stralcio” nel
Comune di Bosco Chiesanuova, di importo complessivo paria € 110.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che le opere sono inserite e sono conformi al programma degli interventi 2016-2019 di Acque
Veronesi elaborato sulla base di quanto disposto dalla delib. AEEGSI 664/2015/IDR e approvato
dall’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con deliberazione n. 4 del 31.05.2016, e piu
precisamente al cod. 301161600 “Allacciamento all’acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Teccele e
Squaranton: 2° stralcio” nel Comune di Bosco Chiesanuova, per un importo complessivo pari a 110.000,00
(IVA esclusa);

PRESO ATTO che l'intervento rientra ed & conforme al Piano d’Ambito, approvato dall’Assemblea d’Ambito
con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011 e precisamente al codice A.1 - 112 come stralcio
dell'intervento generale “Adeguamento ed estensione acquedotto”, di importo complessivo pari a €
500.000,00 (IVA esclusa);

RICHIAMATO che il progetto preliminare generale dell’intervento in oggetto prevedeva la necessita di
acquisire la disponibilita di alcune aree private e che I'Autorita d’Ambito Ottimale Veronese, con
deliberazione n. 12 del05.03.2009 del Consiglio di Amministrazione, ha delegato Acque Veronesi per tutte
le attivita espropriative necessarie alla realizzazione delle opere in conformita a quanto previsto dal D.P.R.
327/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che questa Societa ha nominato (ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 207/2010) I'ing. Giovanni Sala
Direttore Tecnico della stessa) quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, cosi come modificata dalla L.R. n. 17/2007, 'opera in oggetto
rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse regionale di competenza delle Autorita d’Ambito” e
pertanto I'approvazione dei relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze dell’Autorita
d’Ambito Ottimale Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese);

Pag.1/2



Acque m Veronesi

RICHIAMATO che il progetto preliminare generale, di importo complessivo pari a € 303.000,00 (IVA
esclusa), & stato approvato dal Direttore Generale di Acque Veronesi con provvedimento n. 7205 del
04.09.2008, e dal Consiglio di Amministrazione del’ AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese) con
provvedimento n. 12 del 05.03.2009;

RICHIAMATO che il progetto definitivo generale, di importo complessivo pari a € 303.000,00 (IVA esclusa), &
stato approvato dal Direttore Generale di Acque Veronesi con provvedimento n. 10793 del 14.08.2009, e
dal Direttore Generale del’AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese) con provvedimento n. 113
del 14.10.2009;

RICHIAMATO che il progetto esecutivo generale, di importo complessivo pari a € 303.000,00 (IVA esclusa), &
stato approvato dal Direttore Generale di Acque Veronesi con provvedimento n. 590 del 20.01.2010;

RICHIAMATO che & stato predisposto e approvato il progetto esecutivo “Estensione della rete
acquedottistica nelle frazioni di Rolli, Brutti, Merli, Teccele e Squaranton nel Comune di Bosco Chiesanuova

— 1°stralcio”, dal Direttore Generale di Acque Veronesi con provvedimento n. 593 del 07.08.2014;

RILEVATO che la spesa complessivamente sostenuta per realizzare i lavori di cui al punto precedente
ammonta ad € 142.425,70 (IVA esclusa);

tutto cid premesso, con la presente DETERMINA:

a) DI APPROVARE il Progetto Esecutivo “Allacciamento all’acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli,
Teccele e Squaranton: 2° stralcio” nel Comune di Bosco Chiesanuova di importo complessivo pari a €
110.000,00 (IVA esclusa) come da quadro economico allegato.

IL DIRETTORE] GENERALE
(Francesco‘\Berton)
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Mod. P3

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO DELLE CONTRADE BRUTTI, ROLLI, MERLI,

TECCELE E SQUARANTON
2° STRALCIO

A Somme per lavori e forniture di progetto

al |Realizzazione nuovi tratli di acquedolto - lavori a corpo € 8.780,20

a2 [Realizzazione nuovi tratti di acquedotto - lavori a misura €78.791,23
Totale lavori e forniture di progetto € 87.571,43

B Oneri per la sicurezza

b1 |Oneri specifici (non soggetti a ribasso - previsti nel computo del PSC) €2.482,04
Totale Oneri Sicurezza € 2.482,04
Importo lavori soggetli a ribasso (a1+a2) €87.571,43
Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 90.053,47

C  Somme a disposizione dell'amministrazione

¢l |Lavori in economia, previsli in progetto ed esclusi dali'appalto, ivi inclusi i imborsi previa fattura €0,00

c2 |Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00

c3  |lmprevisti (in percentuale sulla voce “Importo complessivo dell'appalto™ A+B) 2,50% €2.251,34
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (accantonamento per cccupazione

c4 5 : € 500,00
temporanea aree di cantiere)

c5 |Spese tecniche:

5.1 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale 2° Stralcio (Ordine n, 500103647 €3.405.2¢

del 27/07/2016)

5.2 Direzione lavori e contabilitd, Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, Reslituzione dati €4.970.71
" |carografici 2° Stralcio (Ordine n. 500103647 del 27/07/2016) R
c5.3 [Rilievi Manufatti (art.243, comma 1, lettere ¢) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) €0,00

Prageltazione e coordinamento sicurezza in fase progeltuale progetio esecutivo generale (quota
e parte ordine §500018305) €6:500.00
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 5
i Architetti: 4% di ¢5.1, 5.2, ¢5.3) % € 585,04
c7 |Spese tecniche per indagini accerlamenti geologici (quota parte ordine 5500018150) € 1.615,00
c8 |[Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di ¢7) 2% €32,30
o Spese per attivitd tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile €000
del procedimento, e di verifica e validazione !
c10 |Fornitura, assistenza tecnica e collaude quadro di telecontrollo €0,00
c11 |Spese per commissioni giudicatrici € 30,00
c12 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche €0,00
13 Spese per accertamenti di lzboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appatto, collzudo €0.00
¢ tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici *
c14 |Accantonamento di cui all'arl. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006 €0,00
c15 |Opere gia realizzate (in somma urgenza) €0,00
Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione € 19.899,68]
Importo Totale Intervento (L.V.A. esclusa) (A+B+C) € 109.953,15
Importo Totale Intervento (1.V.A. esclusa) arrotondato € 110.000,00
D Importilva
di  |LV.A. (22% su c2,c4,c5,¢6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,¢13,c14, ¢15) 22% €2.452,63
d2  |LV.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% €9.005,35
d3 |L.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su ¢1,¢3) 10% € 225,13
Totale LV.A. € 11.683,12
Imporio complessivo (L.V.A. inclusa) (A+B+C+D) €121,636,26
Importo complessivo (1L.V.A. inclusa) arrotondato € 122.000,00

Quadro Economico



