




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Fognatura nera/mista Via Foro Boario € 73 283,54

a2 Fognatura nera Via Spiniella € 46 489,65

a3 Fognatura nera Via Stazione € 64 214,23

a4 Fognatura mista Via Ormanetto € 171 967,82

a6 Fognatura meteoriche Via Foro Boario € 8 279,38

a7 Fognatura meteoriche Via Spiniella € 18 311,90

a8 Fognatura meteoriche Via Stazione € 19 159,47

Totale lavori e forniture di progetto € 401 705,99

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso)) € 36 761,34

Totale Oneri Sicurezza € 36 761,34

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 401 705,99

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 438 467,33

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura

€ 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) € 10 277,64

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (lettera d'incarico NS 
protocollo n. 14101 del 21/09/2016)  ordine 5500104 586

€ 8 137,60

c5.2
Direzione lavori e contabilità  (lettera d'incarico NS protocollo n. 14101 del 21/0 9/2016)  
ordine 5500104586

€ 2 500,00

c5.3
Restituzione dati cartografici  (lettera d'incarico NS protocollo n. 14101 del 21/0 9/2016)  
ordine 5500104586

€ 500,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva   (lettera d'incarico NS protocollo n. 14101 
del 21/09/2016)  ordine 5500104586

€ 2 308,02

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per In gegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4% € 537,82

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (prestazione stimata) € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2%  di c7) 2% € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 1 500,00

c10 Opere condotta fognaria esistente in Via Pio X € 13 500,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 39 486,08

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 477 953,41

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotonda to € 478 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c 15) 22% € 6 425,86

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 43 846,73

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 1 027,76

Totale I.V.A. € 51 300,35

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 529 253,77

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 530 000,00

Progetto esecutivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - OPERE COMPLESSIVE

COMUNE DI BOVOLONE (VR)

Estensione eadeguamento rete fognaria

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Fognatura nera/mista Via Foro Boario € 73 283,54

a2 Fognatura nera Via Spiniella € 46 489,65

a3 Fognatura nera Via Stazione € 64 214,23

a4 Fognatura mista Via Ormanetto € 171 967,82

Totale lavori e forniture di progetto € 355 955,24

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso)) € 31 015,06

Totale Oneri Sicurezza € 31 015,06

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 355 955,24

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 386 970,30

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 2,3% € 8 784,23

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (lettera d'incarico NS protocollo 
n. 14101 del 21/09/2016)  ordine 5500104586

€ 8 137,60

c5.2
Direzione lavori e contabilità  (lettera d'incarico NS protocollo n. 14101 del 21/ 09/2016)  
ordine 5500104586

€ 2 500,00

c5.3
Restituzione dati cartografici  (lettera d'incarico NS protocollo n. 14101 del 21/ 09/2016)  
ordine 5500104586

€ 500,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva   (lettera d'incarico NS protocollo n. 14101 
del 21/09/2016)  ordine 5500104586

€ 2 308,02

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4% € 537,82

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (prestazione stimata) € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c7) 2% € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 1 500,00

c10 Opere condotta fognaria esistente in Via Pio X € 13 500,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 37 992,67

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 424 962,97

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotond ato € 425 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c 15) 22% € 6 425,86

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 38 697,03

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 878,42

Totale I.V.A. € 46 001,31

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 470 964,28

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 471 000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - OPERE A CARICO DI ACQUE  VERONESI
Progetto esecutivo

Estensione eadeguamento rete fognaria

COMUNE DI BOVOLONE (VR)

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a6 Fognatura meteoriche Via Foro Boario € 8 279,38

a7 Fognatura meteoriche Via Spiniella € 18 311,90

a8 Fognatura meteoriche Via Stazione € 19 159,47

Totale lavori e forniture di progetto € 45 750,75

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso)) € 5 746,28

Totale Oneri Sicurezza € 5 746,28

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 45 750,75

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 51 497,03

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'a ppalto" A+B) 2,9% € 1 493,41

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (lettera d'incarico NS protocollo 
n. 14101 del 21/09/2016)  ordine 5500104586

€ 0,00

c5.2
Direzione lavori e contabilità  (lettera d'incarico NS protocollo n. 14101 del 21/09/2 016)  
ordine 5500104586

€ 0,00

c5.3
Restituzione dati cartografici  (lettera d'incarico NS protocollo n. 14101 del 21/09/2 016)  
ordine 5500104586

€ 0,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva   (lettera d'incarico NS protocollo n. 14101 
del 21/09/2016)  ordine 5500104586

€ 0,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ing egneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4% € 0,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (prestazione stimata) € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% d i c7) 2% € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Opere condotta fognaria esistente in Via Pio X € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazion e € 1 493,41

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 52 990,44

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 53 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c1 5) 22% € 0,00

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 5 149,70

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 149,34

Totale I.V.A. € 5 299,04

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 58 289,49

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 59 000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - OPERE A CARICO DEL COMUN E DI BOVOLONE
Progetto esecutivo

Estensione eadeguamento rete fognaria

COMUNE DI BOVOLONE (VR)

Quadro  Economico




