Acque LA' Ver'oneSI protocollo interno n. A9 /A del 02703 7 904%

“Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria: 1° stralcio”
nel Comune di Colognola ai Colli

denominato negli elaborati

“Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria: 1° stralcio — Via Salvo d’Acquisto”
nel Comune di Colognola ai Colli

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Il sottoscritto Francesco Berton, nella sua carica di Direttore Generale di Acque Veronesi s.c.a r.l. ed in
rappresentanza della medesima

VISTA listruttoria tecnica redatta a cura del Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione di
Acque Veronesi (prot. int. n. 71/17), comprensiva del verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo
(art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e capo VIl delle Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016) dell'intervento
denominato negli elaborati “Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria: 1° stralcio —
Via Salvo d’Acquisto” nel Comune di Colognola ai Colli, di importo complessivo pari a € 176.000,00 (IVA
esclusa), cosi suddiviso:

- euro 130.000,00 (iva esclusa), per opere in progetto;

- euro 46.000,00 (iva esclusa), per opere di combletamento;

RICHIAMATO che il progetto preliminare “Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e
fognaria: 1° stralcio”, di importo complessivo pari a € 250.000,00 (IVA esclusa), & stato approvato con
provvedimento del Direttore Generale di Acque Veronesi n. 724 del 06.10.2014, e con deliberazione del
Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino dell’ATO Veronese n. 30 del 06.11.2014;

RICHIAMATO che il progetto definitivo/esecutivo “Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e
fognaria: 1° stralcio”, di importo complessivo pari a € 250.000,00 (IVA esclusa) & stato approvato dal
Direttore Generale di Acque Veronesi con provvedimento n. 463 del 13.05.2015, e dal Direttore Generale
del Consiglio di Bacino Veronese con provvedimento n. 49 del 26.08.2015;

PRESO ATTO che il progetto preliminare di cui sopra, comprendeva un’analisi generale delle necessita di
tutto il comune tra le quali vi erano incluse anche le opere relative al progetto in oggetto di adeguamento
ed estensione della rete acquedottistica e fognaria in via Salvo d’Acquisto;

PRESO ATTO che le opere sono inserite e sono conformi al programma degli interventi 2016-2019 di Acque
Veronesi elaborato sulla base di quanto disposto dalla delib. AEEGSI 664/2015/IDR e approvato
dall’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con deliberazione n. 4 del 31.05.2016, e pil
precisamente come stralcio dell'intervento al cod. 32281200 “Adeguamento ed estensione della rete
acquedottistica e fognaria: 1° stralcio” nel Comune di Colognola ai Colli, per un importo complessivo pari a
380.000,00 (IVA esclusa);
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RILEVATO che le opere denominate “di completamento”, pur non rientrando all’interno dell'importo
pianificato nel Programma degli Interventi 2016-19, sono comungue fortemente connesse con gli interventi
in progetto; si ritiene quindi molto importante individuarne la modalita per una loro rapida realizzazione;

PRESO ATTO che l'intervento rientra ed & conforme al Piano d’Ambito, approvato dall’Assemblea d’Ambito
con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011 e precisamente ai codici:

- B.1- 88 come stralcio dell'intervento generale “Realizzazione nuove fognature acque nere prima parte
del quartiere Villaggio”, di importo complessivo pari a € 600.000,00 (IVA esclusa);

- C.5 - 30 come stralcio dell'intervento generale “Adeguamento ed estensione rete idrica e allacci alle
utenze (tubazioni esistenti in ferro eta 30 anni circa) quartieri “Villaggio”, “Stra” e fraz. Pieve - S.
Vittore”, di importo complessivo pari a € 1.900.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che il progetto in oggetto non prevede la necessita di procedere all’acquisizione o all’utilizzo di
alcune aree private, per cui non si rende necessario avviare le procedure espropriative previste dal DPR
327/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che questa Societad ha inizialmente nominato (ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 207/2010) l'ing.
Giovanni Sala, dirigente Tecnico della stessa, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in
oggetto ma che lo stesso tecnico, a far data dal 22 settembre 2016, non fa piu parte dell’organico di Acque
Veronesi cessando in tal modo anche la sua funzione di RUP;

PRESO ATTO che questa Societa, con nota del 10 ottobre 2016 (prot. int. n. 197), ha nominato il proprio
dipendente ing. Luca Comitti quale Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione
- dell'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che questa Societa ha individuato nel dirigente della Direzione Acquisti, Comunicazione e
Commerciale, Vincenzo Reggioni, il Responsabile del Procedimento per I'affidamento, cosi come da propria
procura institoria;

PRESO ATTO che questa Societa ha nominato il proprio dipendente ing. Gianluca Mascellani quale
Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione dell'intervento in oggetto;

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, cosi come modificata dalla L.R. n. 17/2007, I'opera in oggetto
rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse regionale di competenza delle Autorita d’Ambito” e
pertanto 'approvazione dei relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze dell’Autorita
d’Ambito Ottimale Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese);

PRESO ATTO che l'opera in oggetto prevede I'adeguamento del sistema fognario di una via ricadente, sulla
base della perimetrazione definita dalla DGRV n. 1955/2015, all'interno dell’agglomerato di Caldiero
caratterizzato da un carico inquinante generato pari a 49.465 AE;

tutto cio premesso, con la presente DETERMINA:
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a) DI APPROVARE il Progetto Definitivo/Esecutivo denominato negli elaborati “Adeguamento ed
estensione della rete acquedottistica e fognaria: 1° stralcio — Via Salvo d’Acquisto” nel Comune di
Colognola ai Colli di importo complessivo pari a € 130.000,00 (IVA esclusa) come da quadro economico

allegato.

b) DI APPROVARE, da un punto di vista tecnico, le opere di completamento ulteriormente individuate dal
progetto di importo pari a € 46.000,00 (IVA esclusa), come da specifico quadro economico allegato, da
realizzarsi nel caso se ne individui idonea modalita.

c) DI STABILIRE che, qualora il Consiglio di Bacino Veronese, in occasione della necessaria approvazione del
Progetto Definitivo, prescrivesse modifiche agli elaborati progettuali in oggetto, I'approvazione del
Progetto Esecutivo dovra essere opportunamente rinnovata.

o ILDIRETTORE GEKERRLE
(Frances erton)
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Mod. P3

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Progetto definitivo/esecutivo

Adeguamento ed estensione della rete acquedoltistica e fognaria: 1° stralcio - Via Salvo d'Acquisto

FASE'A"
COMUNE DI COLOGNOLA Al COLLI (VR)

A Somme per lavori e forniture di progetto
al |Fognalura €59676,71
a2 |Acquedolto €3827328
Totale lavori e forniture di progetto € 97 950,00
B  Oneri per la sicurezza
b1 |Oneri specifici (non soggetti a ribasso)) €8750,00
Totale Oneri Sicurezza € 8 750,00
Importo lavori soggetti a ribasso (a1+a2) € 97 950,00
Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 106 700,00
C Somme a disposizione dell'amministrazione
c1  |Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalte, ivi inclusi i imborsi previa faltura €0,00
c2 |Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00
¢3  |lmprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto™ A+B) 5% €5335,00
c4 |Acquisizione aree o immebili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) €0,00
c¢5 |Spese tecniche:
¢5.1 |Progattazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Qrdine 5500103782) €8 173,08
¢5.2 |Direzione lavori e conlabilita (Ordine 5500103782 ) €8173,08
5.3 Restituzione dali cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizion €000
" |dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi - compresa nella ¢5.3) :
¢5.4 |Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (compresa nella C5.3) €0,00
¢5,5 |Rilievi Manufatti €0,00
c5.6 |Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00
Spese per atlivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile
c5.7 B % B § 2 €0,00
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed
. . S 45 653,8!
5.3 | rchitetti: 4% di €51, ¢5.2, ¢5.3, ¢5.4, ¢5.5) % Eo5382
c5.8 |Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (Ordine 5500092170} € 911,97
¢5.b |Conlributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di cT7) 2% €18,24
o6 |Fornilura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrello €0,00
c7 |Spese per commissioni giudicalrici € 30,00
c8 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00]
c9 |Spese per accertamenti di laboratorio €0,00
c10 |Opere gia realizzate (in somma urgenza) € 0,00
Totale delle somme a disposizione del’amministrazione € 23 295,22
Importo Totale Intervento (1.V.A. esclusa) (A+B+C) € 129 995,22
Importo Totale Intervento (1.V.A. esclusa) arrotondato € 130 000,00
D Importilva
dt |IV.A. (22% su c2,c4,c5,c6,67,68,¢9,¢10,c11,c12,c13,¢14, ¢15) 22% €3 951,25
d2 [I.V.A. su Tolale lavori e forniture (10% su A+B) 22% €23474,00
d3  |ILV.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su ¢1,¢3) 22% €1173,70
Totale LV.A. € 28 598,95
Importo complessivo (1.V.A. Inclusa) (A+B+C+D) € 158 594,16
importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 159 000,00
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Progetto definitivo/esecutivo

Adeguamento ed estensione della rete acquedotlistica e fognarna. 1° stralcio - Via Salvo d'Acquisto
FASE "B" DI COMPLETAMENTO

COMUNE DI COLOGNOLA Al COLLI (VR)

A Somme per lavori e forniture di progetto

at |Fognatura €17 831,03
a2 |Acquedotto € 14 868,97
Totale lavori e forniture di progetto € 32 700,00

B  Oneri per la sicurezza

b1 |Oneri specifici (non soggetti a ribasso)) €3 300,00]
Totale Oneri Sicurezza € 3 300,00,
Importo lavori soggetti a ribasso (ai+a5) €32700,00
Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 36 000,00

C Somme a disposizione dell'amministrazione

c1  |Lavoriin economia, previsti in progetta ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi | imborsi previa fattura €0,00

c2 |Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00

c3 |Imprevisti (In percentuale sulla voce "Importo complessivo dell’appalto” A+B) 5% € 1800,00

c4 |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) €0,00

c5 |Spese tecniche:

c5.1 |Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (calcolo corrispettivi ) €364254

c5.2 |Direzione laveri e contabilita (calcolo corrispettivi ) €3 959,28

53 Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni €0.00

" |dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi) 2

c5.4 |Coordinamenlo della sicurezza in fase esecutiva (compresa nella C5.2) € 0,00]

¢5.5 |Rilievi Manufatti €0,00

¢5.6 |Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) €0,00
Spese per atlivila tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile

c5.7 . ; 3 S § 9 €0,00
del procedimento, e di verifica e validazione (preslazione stimata)

=5 Conhjbuto CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 4% €304,07
Architetti: 4% di ¢5.1, ¢5.2, ¢5.3, ¢5.4, ¢5.5)

¢5.8 |Spese tecniche per indagini accertamenti geologici {Ordine 5500092170) €000

¢5.b |Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 0,00,

¢6 |Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrolio € 0,00

c7 |Spese per commissioni giudicatrici €30,00

¢8 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere arlisliche €0,00
c9 |Spese per accertamenti di laboratorio €0,00
c10 |Opere gia reslizzate (in somma urgenza) €000
Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione €973589
Importo Totale Intervento (1.V.A. esclusa) (A+B+C) €45735,89
Importo Totale Intervento (LV.A. esclusa) arrotondato € 46 000,00

D Importilva

d1 |I.V.A. (22% su c2,c4,¢5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,612,¢13,¢14, ¢15) 22% €1745,90

d2 [LV.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 22% €7 920,00

d3  |LV.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su ¢1,¢3) 22% €396,00

Totale LV.A. €10 061,90
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) €55797,79
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 56 000,00
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Progetto definitivofesecutivo

Adeguamento ed eslensione della rete acquedoltistica e fognaria: 1° slralcio - Via Salvo d'Acquisto

FASE "A"+"B" di completamento
COMUNE DI COLOGNOLA Al COLLI (VR)

A Somme per lavori e forniture di progetto
al |Fognatura fasi "A"+'B" €77 507,74
a2 |Acgquedotio fasi "A"+'B" € 53 142,26
Totale lavori e forniture di progetto € 130 650,00
B Oneri per la sicurezza
b1 |Oneri specifici (non soggetti a ribasso}) € 12 050,00
Totale Oneri Sicurezza €12 050,00
Importo lavori soggetti a ribasso (al1+a2) €130 650,00
Importo complessivo dell'appalto (A+B) €142 700,00
C Somme a disposizione dell’amministrazione
¢ |Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi | imborsi previa fattura €0,00
c2 |Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00]
¢3  |Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto” AtB) 5% €7 135,00
c4 |Acquisizione aree o immabili e pertinenti indennizzi (da plano particellare d'espropric) €0,00
c5 |Spese tecniche:
c5.1 |Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale €1181562
¢5.2 |Direzione lavori e contabilita €12132,36
53 Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni €000
™ |dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesl - compresa nella ¢5.3) g
¢5.4 |Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva {compresa nella C5.3) € 0,00
¢5.5 |Rilievi Manufatti €0,00
¢5.6 |Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) €0,00
Spese per atlivila tecnico amministrative connesse alla progetiazione, di supporto al responsabile
c5.7 % R 5 3 > €0,00
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione slimata)
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 5
(o] Architetti: 4% di ¢5.1, ¢5.2, ¢5.3, c5.4, ¢5.5) e S
c5.8 |Spese tecniche per indagini accertamenti geclogici (Ordine 5500092170) € 911,97
¢5.b |Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% €18,24)
c6 |Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di lelecontrello €0,00
c7 |Spese per commissioni gludicatrici €30,00
c8 |Spese per pubblicitd e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
c@ |Spese peraccertamenti di laboratorio €0,00
c10 |Opere gia realizzate {(in somma urgenza) €0,00
Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione €33 001,11
Importo Totale Intervento (1.V.A. esclusa) (A+B+C) €175701,11
Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 176 000,00
D Importilva
di  [LV.A. (22% su c2,c4,¢5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,¢13,c14, c15) 22% € 5680,54]
d2 |LV.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 22% €313284,00
d3 |I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,¢3) 22% €1569,70
Totale LV.A. €38654,24
Importo complessivo (1.V.A. inclusa) (A+B+C+D) €214 355,35
Importo complessivo (LV.A, inclusa) arrotondato € 215 000,00
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