




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 FOGN - Fognatura a gravità - Viale Verona € 163.710,67

a2 FOGN - Fognatura in pressione - Viale Verona € 34.540,41

a3 FOGN - Impianto di sollevamento - Viale Verona € 37.863,09

a4 FOGN  - Predisposizione allacci fognatura - Viale Verona € 63.182,18

a5 ACQ - Acquedotto - Viale Verona € 57.679,36

Totale lavori e forniture di progetto € 356.975,71

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso - previsti nel computo del PSC) € 10.000,00

Totale Oneri Sicurezza € 10.000,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 356.975,71

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 366.975,71

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (per impianto di sollevamento) € 3.000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 7% € 25.688,30

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1a Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (60% dell'Ordine n° 
5500043282) € 12.933,27

c5.1b Progettazione acquedotto in via d'urgenza alla Corte Lora (100% dell'Ordine n° 5500049736) € 3.000,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine n° 5500080102) € 11.000,00

c5.3 Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 
dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi Ordine n° 5500080102) € 1.000,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (Ordine n° 5500080102) € 3.500,00

c5.5 Rilievi Manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) € 933,27

c5.6 Spesa preventivata per indagine area di intervento con georadar € 11.000,00

c6 Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5) 4% € 1.294,66

c7 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c8 Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 0,00

c9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 100,00

c10 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 4.000,00

c11 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 3.000,00

c14 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006 € 0,00

c15 Opere già realizzate (100% dei lavori di allaccio acquedotto Corte Lora come da 
Relazione RUP sul Conto Economico finale) € 13.657,44

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 94.331,94

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 461.307,65

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 462.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15) 22% € 15.101,60

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 36.697,57

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 2.568,83

Totale I.V.A. € 54.368,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 515.675,65

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 516.000,00
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