Acque LA'l Veronesi protocollo interno n. A285/11  del Y12/ 2o

“Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio —
1° stralcio”

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Il sottoscritto Francesco Berton, nella sua carica di Direttore Generale di Acque Veronesi s.c.a r.l.
ed in rappresentanza della medesima

VISTA llistruttoria tecnica redatta a cura del Direttore Tecnico di Acque Veronesi (prot. int. n.
1230/11), comprensiva del verbale di verifica del progetto esecutivo (art. 53 del Regolamento sui
LL.PP. di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) “Collettore fognario zona est di alleggerimento della
rete di San Bonifacio — 1°stralcio”, di costo stimato pari a € 2.820.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che le opere sono inserite e sono conformi alla pianificazione triennale di Acque
Veronesi, precisamente come stralcio dellintervento generale al codice 93269070 dell‘allegato 1c al
Piano Operativo Triennale 2011-2013, approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 4
del 15 giugno 2011, per un importo complessivo pari a € 4.850.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che lintervento rientra ed & conforme al Piano d’Ambito approvato dall’Assemblea
d’Ambito con Deliberazione n. 3 del 1 luglio 2005 e precisamente ai codici:

- B.1-B-76 come intervento generale “Progetto per il prolungamento della fognatura consortile —
4° |otto B”, di importo complessivo pari a € 2.820.0000,00 (IVA esclusa);

- B.4-C-11 come stralcio dell'intervento generale “Ristrutturazione reti fognarie miste nell'area
Illasi-Alpone VR/3", di importo complessivo pari a € 6.000.000,00 (IVA esclusa);

RICHIAMATO che il progetto preliminare & stato approvato con determinazione del Direttore
Generale di Acque Veronesi n. 28 del 12.07.2010, e con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di AATO Veronese n. 31 del 15.07.2010;

RICHIAMATO che il progetto definitivo & stato approvato con determinazione del Direttore

Generale di Acque Veronesi n. 169 del 16.02.2011, e con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di AATO Veronese n. 20 del 08.03.2011;

ACQUE VERONESI s.c.ar.l.

Recapiti: tel.: +39 045 8677 444
Societa consortile a responsabilita limitata fax: +39 045 8677 468
Capilale soclale i.v. al 31.12.2010: Euro 1.095.099,00 n° verde clienti e URP 800735300
Sede legale e amministrativa: Lungadige Galtarossa, 8 — 37133 VERONA e-mail: info@acqueveronesi.it
PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it

Partita lva, Codice fiscale e n. diiscriz. al Registro Imprese di Verona: 03567090232 Internet; voww,acqueveronest.it



Acque B Veronesi

RICHIAMATO che il progetto preliminare in oggetto prevedeva la necessitd di acquisire la
disponibilita di alcune aree private e che I'Autorita d’Ambito Ottimale Veronese, con deliberazione
n. 31 del 15.07.2010 del Consiglio di Amministrazione, ha delegato Acque Veronesi per tutte le
attivita espropriative necessarie alla realizzazione delle opere in conformita a quanto previsto dal
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, cosi come modificata dalla L.R. n. 17/2007, l'opera
in oggetto rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse regionale di competenza delle
Autorita d’Ambito” e pertanto I'approvazione dei relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le
competenze dell’Autorita d’Ambito Ottimale Veronese;

PRESO ATTO che questa Societa ha nominato (ai sensi degli artt.10 D.Lgs. 163/2006 e 9, D.P.R.
207/10) l'ing. Giovanni Sala (Direttore Tecnico della stessa) quale Responsabile Unico del
Procedimento dell'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che lintervento & inserito nella DGRV n. 4343 del 28.12.2007, che dispone il
finanziamento dell'opera di primo stralcio in progetto per un importo di € 1.824.313, a fronte di un
cofinanziamento pari a 995.687 € da parte di questa Societa;

tutto cid premesso, con la presente DETERMINA:

a) DI APPROVARE il progetto esecutivo “Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete
di San Bonifacio — 1° stralcio”, di costo pari a € 2.820.000,00 (IVA esclusa), come da quadro
economico allegato;

IL DIRE{TORE GEERALE
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Acque Veronesi S.car.l.

QUADRO ECONOMICO
Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio - 1° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO

Somne per lavori e forniture di progetto (comprensivi di noli e manodopera)

[4.1) Trallo A-B - via delle Fontanelle (GS DN 1000 mm, L= 7 m)

12'132.57
1.2) Tratto B-C - fascia verde lato ovest Ospedale Civile (GS DN 1000 mm, L= 385 m) 379'266.35
1.3) Tratto C-D - via Camporosolo (GS DN 1000 mm, L= 66 m) 97'712.73
1.4) Trallo D-E - via Giuseppe Ungarelti (GS DN 1000 mm, L= 129 m) 17207313
1.5) Trallo E-F- via Circovallazione {GS DN 1000 mm, L= 679 m) 823'202.25
1.6) Tralto F-F' - piede cavalcavia di Via Circovaliazione (GS DN 1000 mm, L= 58 m) 55'057.99
1.7) Trallo F-G - parchegglo di via S.Marco (GS DN 1000 mm, L= 152 m) 150'365.70
1.8) Trallo G-H - via San Marco (GS DN 1000 mm, L= 127 m) 128'373.34
1.9) Tratto H-1 - allraversamento F.S. Torino-Venezia (GRES DN 1000 mm, L=45 m) 160'284.91
1.10) Trallo I-L - viale Trieste (GS DN 1000 mm, L= 170 m) 172'314.12
1.11) Opere in economia (per lavori di difficile valulazione) 68'316.91
A.1 Totale lavori e forniture di progetto 2'220'000.00
Costi non soggetti a ribasso
A.2.1 Incidenza manodopera 317054.87
A.2.2 Opere in economia - manodopera, noli (escluse spese generali e utili d'impresa) 44'659.30
A.2 Totale costi non soggetli a ribasso 361'714.147
Oneri per la sicurezza
B1.0neri indiretti (non compres! rei prazzi e nion £0ggeli a ribaseo ) 230'000.00
B2.0neri diretti (wmpfesi n2i prezzi e non soggettia nbassn) &
B Tolale Oneri Sicurezza 230'000.00
Importo lavori soggetli a ribasso (A.1-A.2) 1'858'285.83
Cosll non soggetti a ribasso (A.2) 361'714.17
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (B) 230°000.00
Importo complessivo dell'appalto (A.14B) 2'450'000.00
Somme a disposizione dell'amministrazione
C1. Imprevisti 69'000.00
C2.Indagini geotecniche 5'000.00
C3. Sondaggi a lerra; analisi terreni o sedimenti ai sensi del DM 471/99 e del D.Lgs 152/08;
analisi eluato per riuso terrenl al sensi del DM 471/99 e del D.Lgs. 152/08; analisi elualo ai sensi 15'000.00
del DM 03/08/05 per acceltabilita in discarica rifiuli ineri
C3. Spese per bandi, gare ed autorizzazionl 1'000.00
C4. Spese per servilll, danni ed espropri 10'C00.00
C5. Spese per concessione ferrovia linea Torino-Venezia 30'000.00
C6. Spese tecniche (compreso CNPAIA)
- progetiazione preliminare, definitiva, eseculiva e coordinamento sicurezza in fase progelluale 110'000.00
- direzione lavori, misure e conlabilita, coordinamento in fase eseculiva D.Lgs.81/08, collaudi 130'000.00
C  Totale somme a disposizione dell’amministrazione 370'000.00
Importo Totale Intervento (IVA esclusa) (A+B+C) 2'820°000.00
Importo Totale Intervento (IVA esclusa) arrotondato 2'820'000.00
Imporli lva
D1. IVA (21 % su G24+C5+C6+C7) 21% 63'000.00
D2. IVA su Tolale lavori e forniture (10% su A.1+B) 10% 245'000.00
D3. IVA su Imprevisti (10% su C1) 10% 6'900.00
D Totalelva 314'900.00
Importo complessivo (IVA inclusa) (A+B+C+D) 3'134'900.00
Importo complessivo (IVA inclusa) arrofondato 3'135'000.00
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