Acque E Veronesi

protocollo interno n. :F?.S /A6 del Yo 1 A0 12616

“Estensione rete idrica dell’acquedotto in Via Arzaron in Localita Spinimbecco — I° Lotto del II° Stralcio”
nel Comune di Villa Bartolomea

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Il sottoscritto Francesco Berton, nella sua carica di Direttore Generale di Acque Veronesi s.c.a r.l. ed in
rappresentanza della medesima

VISTA Fistruttoria tecnica redatta a cura del Direttore Tecnico di Acque Veronesi (prot. int. n. 660/16),
comprensiva del verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo (art. 26 del D.Lgs. 50/2016)
dell'intervento “Estensione rete idrica dell’acquedotto in Via Arzaron in Localitd Spinimbecco — I° Lotto del
II” stralcio” nel Comune di Villa Bartolomea, di importo complessivo pari a € 220.000,00 (IVA esclusa), cosi
suddiviso:

— euro 131.000,00 (iva esclusa), a carico di Acque Veronesi;

- euro 89.000,00 (iva esclusa), a carico del Comune di Villa Bartolomea;

PRESO ATTO che il Comune di Villa Bartolomea, nell'incontro del 13.03.2015, ha manifestato la volonta di
proseguire la posa della rete idrica lungo la strada principale che collega il capoluogo con la frazione di
Spinimbecco;

RILEVATO che, per realizzare parte della sopra citata estensione, il Comune di Villa Bartolomea intende
utilizzare integralmente il finanziamento assegnatogli dalla Regione Veneto tramite la D.G.R. n. 2726 del
29.12.2014 per la “Realizzazione di un tratto di rete idrica di distribuzione a servizio del Comune di Villa
Bartolomea” di importo pari a € 100.000,00 (IVA inclusa);

RILEVATO che per regolamentare la ripartizione dei costi di tale attivita il Comune di Villa Bartolomea ed
Acque Veronesi hanno perfezionato un apposito accordo, inviato al Consiglio di Bacino Veronese in data
26/08/2016 (prot. n. 12.903) per il nulla-osta di competenza;

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese con nota del 20/09/2016 (prot. n. 1.234/16) si & riservato
di prendere atto/approvare tale accordo contestualmente all’approvazione del progetto dell’opera;

VISTO che in rispetto all'art. 23 (“Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonché' per i servizi”) del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, si &€ omessa la progettazione preliminare e si & redatto un
progetto definitivo/esecutivo garantendo i requisiti previsti nell’art. 23, al comma 4 del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016;

PRESO ATTO che le opere sono inserite e sono conformi al Programma degli Interventi 2016-2019 di Acque
Veronesi elaborato sulla base di quanto disposto dalla delib. AEEGSI 664/2015/IDR e approvato
dall’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con deliberazione n. 4 del 31.05.2016, e piu
precisamente come primo stralcio dell'intervento di cui al cod. 30951600 “Estensione rete idrica” nel
Comune di Villa Bartolomea, per un importo complessivo pari a 220.000,00 (IVA esclusa);

RILEVATO che & attualmente in corso di redazione.un secondo progetto per estendere ulteriormente la rete
idrica nel Comune di Villa Bartolomea, cosi da utilizzare completamente I'importo previsto dal PDI a carico
della tariffa;
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PRESO ATTO che l'intervento rientra ed & conforme al Piano d’Ambito, approvato dall’Assemblea d’Ambito
con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011 e precisamente al codice A.1 - 52 come stralcio dell'intervento
generale “Realizzazione nuovo acquedotto e sistema di adduzione a servizio del comune di Villa
Bartolomea”, di importo complessivo pari a € 5.700.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che il progetto in oggetto NON prevede la necessita di procedere all’acquisizione o all’utilizzo
di alcune aree private, per cui NON si rende necessario avviare le procedure espropriative previste dal DPR
327/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che questa Societa ha inizialmente nominato (ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 207/2010) l'ing.
Giovanni Sala, dirigente Tecnico della stessa, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in
oggetto ma che lo stesso tecnico, a far data dal 22 settembre 2016, non fa piu parte dell’organico di Acque
Veronesi cessando in tal modo anche la sua funzione di RUP;

PRESO ATTO che questa Societa, con nota del 10 ottobre 2016 (prot. int. n. 197), ha nominato il proprio
dipendente ing. Luca Comitti quale Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione
dell'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che questa Societa ha individuato nel dirigente della Divisione Approvvigionamenti, Servizi e
Marketing, Vincenzo Reggioni, il Responsabile del Procedimento per I'affidamento, cosi come da propria
procura institoria;

RILEVATA la necessita di individuare il Responsabile del Procedimento anche per la fase di esecuzione e
constatato che il dipendente di Acque Veronesi ing. Gianluca Mascellani possiede tutte le caratteristiche
per rivestire tale ruolo;

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, cosi come modificata dalla L.R. n. 17/2007, I'opera in oggetto
rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse regionale di competenza delle Autorita d’Ambito” e
pertanto l'approvazione dei relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze dell’Autorita
d’Ambito Ottimale Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese);

tutto cid premesso, con la presente DETERMINA:

a) DI APPROVARE il Progetto Definitivo/Esecutivo “Estensione rete idrica dell’acquedotto in Via Arzaron in
Localitd Spinimbecco = I° Lotto del II° Stralcio” nel Comune di Villa Bartolomea, di importo complessivo
pari a € 220.000,00 (IVA esclusa) suddiviso tra:

— oneria carico del Comune di Villa Bartolomea: € 89.000,00 (IVA esclusa), € 100.000,00 (IVA inclusa);
— oneria carico di Acque Veronesi: € 131.000,00 (IVA esclusa), € 148.000,00 (IVA inclusa),
come da quadro economico allegato.

b) DI STABILIRE che, qualora il Consiglio di Bacino Veronese, in occasione della necessaria approvazione del

Progetto Definitivo, prescrivesse modifiche agli elaborati progettuali in oggetto, I'approvazione del
Progetto Esecutivo dovra essere opportunamente rinnovata.

¢) DI NOMINARE I'ing. Gianluca Mascellani quale Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione
dell'intervento in oggetto.

g
ot (Fran Berton)

, ILDIRE @GEN \\LE
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Mod. P3

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

OPERE DI ESTENSIONE RETE IDRICA DELL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA'

SPINIMBECCO - I° LOTTO DEL II° STRALCIO
NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
OPERE COMPLESSIVE

A Somme per lavori e forniture di progetto

al |Estensione rete idrica in Via Arzaron (Trallo A-D) a carico del Comune di Villa Bartolomea €62 18537

a2 |Estensione rete idrica in Via Arzaron (Tratto D-E) a carico di Acque Veronesi €97 827,40
Totale lavori e forniture di progetto €160012,77

B Oneri per la sicurezza

b1 |Oneri specifici (non soggetti a ribasso)) €5427,04
Totale Oneri Sicurezza €5427,04
Importo lavori soggetti a ribasso (a1+a5) €160 012,77
Importo complessivo dell'appalto (A+B) €165 439,81

C Somme a disposizione dell'amministrazione
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dal'appato, ivi inclusi i rimborsi previa

¢l €0,00]
fattura

c2 |Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00

c3 |Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto™” A+B) 47% €777587

¢4 |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) €0,00

c5 |Spesetecniche:

51 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Progettazione interna CSP da €2 400,00
" |assegnare/aggiudicare DM 3/10/2013 n. 143) ki
c5.2 |Direzione lavori e contabilita (interna) €0,00]
53 Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni € 120000
" |dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi) %

i Ha si i i
5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (da assegnarefaggiudicare DM 3/10/2013 €2 800,00)
n. 143)
¢5.5 [Ritevi Manufatti (art 243, comma 1, lettere ¢) d.P.R. 207/10-art 28, d.P.R. 207/10) € 0,00]
c5.6 |Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) €0,00
57 Spese per atfivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporta al €000
 |responsablle del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata) 2
B Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed e € 256 00)
Architetti: 4% di ¢5.1, ¢5.2, ¢5.3, c5.4, c5.5) it :
c7 |Spese tecniche perindagini accertamenti geologici (Ordine 5500092170 del 13/07/2015) € 2 000,00
c8 |Contributo EPAP {Ente Previdenziale Assistenziale Pluricat iale: 2% di c7) 2% € 40,00]
¢10 |Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrofio € 0,00]
c11 |Spese per commissioni giudicatrici € 225,00
¢12 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche €0,00]
c¢13 |Spese per accertamenti di [aboralorio €0.00
c14 |Accantonamento di cuialiart 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006 € 0,00]
Acquisto diretta amministrazione Acque Veronesi tubazione in Ghisa "Gara accordo
c1b Quadro Viver Acque™ 1.045 ml £ 37 72450
Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione €54 421,17
Importo Totale Intervento (LV.A. esciusa) (A+B+C) €219 860,98
Importo Totale Intervento (LV.A, esclusa) arrotondato €220 000,00
D Impertilva
dl |I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15) 22% €10262,01
d2 |L.V.A. su Totale lavor e forniture (10% su A+B) 10% €16 543,98
d3 |LV.A. sulavori in economia ed Imprevisti (10% su ¢1,¢3) 10% €777.57
Totale LV.A. €27 583,56
Importo complessivo (LV.A. Inclusa) (A+B+C+D) €247 444,54
Importo complessivo (LV.A. inclusa) arrotondato € 248 000,00
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Mod. P3

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

OPERE DI ESTENSIONE RETE IDRICA DELL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA'

SPINIMBECCO - I° LOTTO DEL II° STRALCIO
NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

OPERE A CARICO DEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

A Somme per lavori e forniture di progetto

al Bensicne rete idrica in Via Arzaron (Tratto A-D) €62 185,37,
Tolale laveri e forniture di progetto € 62 185,37

B Onerl perla sicurezza

b1 lOneri specifici (non soggetti a ribasso)) €2 100,91
Totale Oneri Sicurezza €2100,91
Importo lavori soggetti a ribasso (a1+a5) €62 185,37
Importa complessivo dell'appalto (A+B) €64 286,28

C  Somme a disposizione delPamministrazione

¢l |Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dal'appaito, ivi inclusi i imborsi previa fattura €0,00

c2 |Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00

€3 |imprevisti (in percentuale sulla voce "Impoerto complessivo dell'appalto” A+B) 4,7% €3021,48

¢4 |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) €0,00

¢5 |Spese tecniche:

5.4 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Progettazione interna CSP da €1200.00
" |assegnare/aggiudicare DM 3/10/2013 n. 143) E
€5.2 |Direzione lavori e contabifita (interna) €0,00
53 Restituzione dali cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni €550.00
" |dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi) 2
5.4 ?:;rd«namenlo della sicurezza in fase esecutiva (da assegnare/aggiudicare DM 3/10/2013 n. €1400,00
¢5.5 [Rilievi Manufalti (art. 243, comma 1, lettere ¢) d.P.R. 207/10-art 28, d.P.R. 20710) € 0,00
c5.6 [Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione slimata) €0,00]
57 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progeltazione, di supporto al €0.00
" |responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata) !
& Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 4% €126.00

Architetti: 4% di ¢5.1, 5.2, ¢5.3, c5.4, c5.5) *? :
c7 [Spese tecniche per indagini accerlamenti geologici (Ordine 5500092170 del 13/07/2015) €1 000,00
¢8 [Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 20,00
c10 |Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00]
c11 |Spese per commissioni giudicatrici € 100,00
c12 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche €0,00]
c13 |Spese per accertamenti di laboratorio €0,00]
c14 |Accantonamento di cui alfart. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006 €0,00
15 Acquisto .dnrena amr’:\lnlstrazmne Acque Veronesi tubazione in Ghisa “Gara accordo €16 606,00
Quadro Viver Acque™ 460 ml
Totale delle somme a disposizione del’amministrazione € 24 023,46]
Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) €88 309,73
Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arretondato € 89 000,00
D Importi lva
d1 |I.V.A (22% su c2,c4,c5,¢6,c7,¢8,69,¢10,c11,612,c13,c14, c15) 22% €4620,44
d2 |IV.A su Tolale lavori e fomiture (10% su A+B) 10% €6 428,63
d3 |LV.A su Lavoriin economia ed Imprevisti (10% su ¢1,¢3) 10% € 302,15
Totale LLV.A. €11 351,21
Importo complessivo (1.V.A. inclusa) (A+B+C+D) €99 660,95
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 100 000,00
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Mod. P3

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
OPERE DI ESTENSIONE RETE IDRICA DELL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA'
SPINIMBECCO - I° LOTTO DEL II° STRALCIO
NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
OPERE A CARICO DI ACQUE VERONESI

A Somme per lavori e forniture di progetto

a2 IEslensiune rete idrica in Via Arzaron (Tratto D-E) € 97 827,40
Totale lavori e forniture di progetto € 97 827,40,
B  Oneri perla sicurezza I
b1 |Oneri specifici (non soggetti a ribasso)) €3 326,13'
Totale Oneri Sicurezza €3 326,13)
Importo lavori soggetti a ribasso (a1+a5) €97 827,40
Importo complessivo dell'appalto (A+B) €101 153,53
C  Somme a disposizione dell'amministrazione
¢l |Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dali appalto, ivi inclusi i imborsi previa fattura €0,00
c2 |Altacciamenti ai pubblici servizi €0,00
c3 |Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto” A+B) 4,0% €4046,14
¢4 [Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00]
c5 |Spese tecniche:

5. Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progetiuale (Progettazione interna CSP da €1 200,00
" |assegnare/aggiudicare DM 3/10/2013 n. 143) £
c5.2 |(Direzicne lavor e contabilita (interna) € 0,00
53 Restituzione dali cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni €650.00
"~ |dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi) L

= == = T e

5.4 ?:;)rdmamentu della sicurezza in fase esecutiva (da assegnarefaggiudicare DM 3/10/2013 n. €1400,00
5.5 |Rifievi Manufatli (art 243, comma 1, lettere ¢) d.P.R. 207/10-art 28, d.P.R. 207/110) €0,00]
¢56 |Verifiche e colaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) ; € 0,00
57 Spese per attivila tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al €0.00

" |responsabie del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata) 2
s Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 4 € 130.00]

Architetti: 4% di ¢5.1, ¢5.2, 5.3, c5.4, c5.5) - L
c7 |Spese lecniche per indagini accertamenti geologici (Ordine 6500092170 del 13/07/2015) € 1 000,00
c8 |Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) | 2% | € 20,00}
c10 |Fomnitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrolio €0,00
ci1 |Spese per commissioni giudicatrici € 125,00
ci12 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche €0,00]
c13 |Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00
c14 |Accantonamento di cui 2liart. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2008 € 0,00
15 Acquisto diretta amministrazione Acque Veronesi tubazione in Ghisa "Gara accordo €21 118.50

Quadro Viver Acque” 585 ml !
Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione €29 689,64
Importo Totale Intervento (1.V.A. esclusa) (A+B+C) € 130 843,17
Importo Totale Intervento (1.V.A. esclusa) arrotondato € 131 000,00

D Importi lva
di  [LV.A {22% su ¢2,c4,c5,¢6,c7,c8,69,¢10,c11,612,c13,c14, c15) 22% €5 641,57,
d2 [LV.A su Totale lavori e fomniture (10% su A+B) 10% €10 115,35
d3 [LV.A suLavori in economia ed Imprevisti (10% su ¢1,¢3) 10% €404 81
Totale LV.A. €16 161,54
T

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 147 004,71
Imparto complessivo (1. V.A. inclusa) arrotondato € 148 000,00
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