




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori Depuratore Villa Bartolomea Capoluogo € 235.363,16

a2 Lavori Depuratore Villa Bartolomea Carpi € 167.262,97

a3 Lavori Depuratore Villa Bartolomea Spinimbecco € 234.470,73

Totale lavori e forniture di progetto € 637.096,86

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso - previsti nel computo del PSC) € 6.000,00

Totale Oneri Sicurezza € 6.000,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 637.096,86

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 643.096,86

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (x impianto di sollevamento) € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 3% € 19.292,91

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale - Contratto n°. 4600002076 € 27.017,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità- Contratto n°. 4600002076 € 7.000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 

dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)
€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva-Contratto n°. 4600002076 € 4.182,00

c5.5 Rilievi Manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) € 0,00

c6
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 

Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4% € 1.527,96

c7 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 2.000,00

c8 Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 40,00

c9
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
€ 0,00

c10 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c11 Spese per commissioni giudicatrici € 375,00

c12 spostamento impianti monoblocco a spinimbecco € 6.460,00

c13 n. 2 impianti monoblocco da 900 A.E. cadauno € 288.000,00

c14
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo 

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
€ 1.000,00

c15 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006 € 0,00

c16 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 356.894,87

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 999.991,73

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 1.000.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15) 22% € 10.912,43

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 64.309,69

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 1.929,29

Totale I.V.A. € 77.151,41

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 1.077.143,13

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 1.078.000,00
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