




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori acquedotto Monte Villa € 20.072,52

a2 Lavori acquedotto Bassone € 130.732,16

Totale lavori e forniture di progetto € 150.804,68

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  - Monte Villa (non soggetti a ribasso-previsti nel computo PSC) € 979,44

b2 Oneri specifici  - Bassone (non soggetti a ribasso-previsti nel computo PSC) € 2.994,06

Totale Oneri Sicurezza € 3.973,50

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 150.804,68

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 154.778,18

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 3% € 4.024,23

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Ordine 5500109939 del 

02.03.2017)
€ 8.500,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine 5500109939 del 02.03.2017) € 4.000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 

dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)
€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (Ordine 5500109939 del 02.03.2017) € 2.000,00

c5.5 Rilievi Topografici (compresi nelle prestazioni C5.1) € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 

Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4% € 580,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (prestazione stimata) € 1.000,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 20,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 3.000,00

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) ordine 5500104729 € 29.910,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 53.064,23

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 207.842,41

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 208.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15) 22% € 10.788,80

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 15.477,82

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 402,42

Totale I.V.A. € 26.669,04

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 234.511,45

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 235.000,00

Progetto definitivo/esecutivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

COMUNE DI VERONA (VR)

Adeguamento rete acquedottistica (loc. Moruri, strada Monte di Villa e loc. Bassona)

Quadro  Economico




