




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a misura (asfaltature) € 26 085,44

a2 Lavori a corpo (Impianto di Sollevamento) € 63 866,54

a3 Lavori a misura (via dell'Artigianato) € 59 206,50

a4 Lavori a misura (via Isola della Scala) € 152 491,62

Totale lavori e forniture di progetto € 301 650,10

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 6 738,43

Totale Oneri Sicurezza € 6 738,43

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a4) € 301 650,10

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 308 388,53

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamento ai pubblici servizi € 2 500,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 0,8% € 2 467,11

c4
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 

(da piano particellare d'esproprio)
€ 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (lettera d'incarico prot. n. 

5658/09 del 12.05.2009)
€ 11 946,00

c5.2 Aggiornamento PE con estrazione del primo stralcio € 2 500,00

c5.3 Aggiornamento PE con estrazione del secondo stralcio € 4 500,00

c5.4 Direzione lavori, contabilità CRE e CSE (ordine acquisto 5500112623 - 31/05/2017) € 11 268,14

c5.5 Rilievi Manufatti € 800,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 

Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5, c5.6)
4,00% € 1 240,57

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici e archeologici € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Verifica preventiva di interesse archeologico (ViArch) € 2 000,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 2 384,32

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 3% € 9 251,66

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
€ 400,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 51 482,79

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 359 871,32

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 360 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 10 783,45

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 30 838,85

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 246,71

Totale I.V.A. € 41 869,01

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 401 740,34

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 402 000,00
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