






Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Impianto di sollevamento € 54 403,28

a2 Condotta di mandata € 93 505,17

Totale lavori e forniture di progetto € 147 908,45

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso)) € 4 501,91

Totale Oneri Sicurezza € 4 501,91

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 147 908,45

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 152 410,36

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura

€ 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 1 675,04

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 1,31% € 2 000,00

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Servizio di supporto tecnico alla progettazione (disciplinare d'incarico n° 9153 del 
12.06.2017)

€ 3 115,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (da assegnare/aggiudicare DM 17/06/2016) € 7 400,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni 
dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)

€ 500,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (ODA n° 5500110702) € 3 340,38

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 574,22

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (ODA n° 5500109279) € 2 215,69

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 44,31

c5.9.1 Relazione archeologica € 1 500,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 900,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 1 000,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 3 000,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 100,00

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 27 589,64

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 180 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10) 22% € 4 881,72

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 15 241,04

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 200,00

Totale I.V.A. € 20 322,76

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 200 322,76

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 201 000,00
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