






Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori € 269 278,70

Totale lavori e forniture di progetto € 269 278,70

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 4 039,18

Totale Oneri Sicurezza € 4 039,18

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 269 278,70

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 273 317,88

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 4,17% € 11 389,12

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione esecutiva  (Contratto 4600002486 del 03/01/2018) € 9 000,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Contratto 4600002486 del 03/01/2018) € 14 000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (da corrispettivi) € 6 500,00

c5.5 Progettazione e direzione lavori opere strutturali (prestazione stimata) € 4 700,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 1 368,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (ODA n°____________________ ) € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura apparecchiature di misura e inverter € 31 500,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c9 Modifiche idrauliche alle condotte esistenti (per inserimento misuratori) e verniciatura € 8 000,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 86 682,12

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 360 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 16 564,46

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 27 331,79

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1 138,91

Totale I.V.A. € 45 035,16

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 405 035,16

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 406 000,00
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