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Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Tratto serbatoio Fontani - S.P. 13 € 32 400,68

a2 Tratto lungo S.P. 13 € 162 279,03

a3 Tratto S.P. 13 - Crudar € 110 673,07

a4 Tratto Crudar - Garzon € 56 615,58

a5 Tratto Tezze di Sopra € 20 521,64

Totale lavori e forniture di progetto € 382 490,00

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso)) € 11 500,00

Totale Oneri Sicurezza € 11 500,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 382 490,00

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 393 990,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2 000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 4,6% € 18 123,54

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 12 700,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Determina 412/17 del 

15.05.2017)
€ 11 019,02

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Determina 412/17 del 15.05.2017) € 10 999,43

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 

dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)
€ 2 000,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (Determina 412/17 del 15.05.2017) € 2 541,51

c5.5 Rilievi Manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 

Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4% € 1 062,40

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (prestazione stimata) € 3 009,80

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2% € 60,20

c5.9.1 Relazione archeologica € 1 695,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 5 000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 5 000,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 4 570,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 80 005,90

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 473 995,90

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 474 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10) 22% € 13 614,12

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 39 399,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 1 812,35

Totale I.V.A. € 54 825,47

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 528 821,37

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 529 000,00
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