






Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto Prog. Esecutiva

a1 opere a carico di ACQUE VERONESI € 113 469,89

a2 opere a carico di ACQUE VIVE € 246 612,19

Totale lavori e forniture di progetto € 360 082,08

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) 4% € 17 702,76

Totale Oneri Sicurezza € 17 702,76

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 360 082,08

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 377 784,84

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 0,18% € 693,69

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 15 000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva ("da progr. Corrispettivi") € 16 050,00 Prog. Esecutiva

c5.2 Direzione lavori e contabilità ("da progr. Corrispettivi") € 15 000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 500,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ("da progr. Corrispettivi") € 8 600,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (CRE ricompreso nella voce c5.2) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 500,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 1 626,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 1 484,33

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 29,69

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 1,98% € 7 476,45

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 255,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 67 215,16

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 445 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 14 634,72

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 37 778,48

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 69,37

Totale I.V.A. € 52 482,58

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 497 482,58

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 498 000,00
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Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 opere a carico di ACQUE VERONESI € 113 469,89

Totale lavori e forniture di progetto € 113 469,89

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 10 202,76

Totale Oneri Sicurezza € 10 202,76

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 113 469,89

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 123 672,65

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'a ppalto" A+B) 0,18% € 223,50

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 15 000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva ("da progr. Corrispettivi") € 10 050,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità ("da progr. Corrispettivi") € 9 500,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescriz ioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 157,79

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ("da progr. Corrispettivi") € 6 600,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (CRE ricompreso nella voce c5.2) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 157,79

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ing egneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 1 058,62

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 484,33

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% d i c5.8) 2,00% € 9,69

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 6,05% € 7 476,45

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 255,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazion e € 50 973,17

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 174 645,82

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 11 164,93

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 12 367,27

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 22,35

Totale I.V.A. € 23 554,54

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 198 200,36

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 199 000,00
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Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a2 opere a carico di ACQUE VIVE € 246 612,19

Totale lavori e forniture di progetto € 246 612,19

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 7 500,00

Totale Oneri Sicurezza € 7 500,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 246 612,19

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 254 112,19

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'a ppalto" A+B) 0,18% € 470,19

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva ("da progr. Corrispettivi") € 6 000,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità ("da progr. Corrispettivi") € 5 500,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescriz ioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 342,21

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ("da progr. Corrispettivi") € 2 000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (CRE ricompreso nella voce c5.2) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 342,21

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ing egneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 567,38

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 1 000,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% d i c5.8) 2,00% € 20,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0,00% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazion e € 16 241,99

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 270 354,18

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 3 469,80

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 25 411,22

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 47,02

Totale I.V.A. € 28 928,03

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 299 282,21

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 300 000,00
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