




A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a corpo € 269,596.83

a2 Lavori a misura € 610,741.69

Totale lavori e forniture di progetto € 880,338.52

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 28,585.72

Totale Oneri Sicurezza € 28,585.72

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 880,338.52

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 908,924.24

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0.00

c2.1 Allacciamenti ai pubblici servizi (AGSM Energia - preventivo n. 2017/135513) € 33,318.98

c2.2 Dismissione vasca Imhoff Torre Masino (svuotamento) € 2,000.00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 1.18% € 10,738.50

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 46,500.00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase progettuale (Ordine 

n°5500111125)
€ 39,799.69

c5.2 Direzione lavori e contabilità (da assegnare/aggiudicare DM 17/06/2016) € 27,900.00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia di 

Acque Veronesi)
€ 1,500.00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (da assegnare/aggiudicare DM 17/06/2016) € 16,000.00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0.00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0.00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 

verifica e validazione (prestazione stimata)
€ 0.00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, 

c5.3, c5.4, c5.5)
4.00% € 3,407.99

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (ODA n° 550011330) € 4,030.00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2.00% € 80.60

c5.9.1 Relazione archeologica VIARCH (contratto 4600002387 ordine n° 5500121856) € 1,500.00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0.00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0.00

c5.10 Spese tecniche per indagine bellica preventiva € 8,000.00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 3,000.00

c7.1 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 4% € 32,100.00

c7.2 Rilievi fognatura Sorgà € 10,000.00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 375.00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0.00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 825.00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0.00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 241,075.76

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 1,150,000.00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 46,274.20

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 90,892.42

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1,073.85

Totale I.V.A. € 138,240.47

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 1,288,240.47

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 1,289,000.00
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