




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a misura nuova rete fognaria nera a gravità € 163.362,74

a2 Lavori a misura nuova rete fognaria nera in pressione € 71.377,75

a2 Lavori a misura nuovo impianto di sollevamento € 69.929,31

Totale lavori e forniture di progetto € 304.669,80

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 14.505,04

Totale Oneri Sicurezza € 14.505,04

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 304.669,80

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 319.174,84

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 1,30% € 4.163,55

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 5.594,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, TRS, Geologica (Ordine n° 550090226 del 
20.04.2015 ed integrazione da assegnare DM 17/06/2016)

€ 10.000,00

c5.2
Direzione lavori e contabilità  (Ordine n° 550090226 del 20.04.2015 ed integrazione da assegnare DM 
17/06/2016)

€ 8.000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici  (Ordine n° 550090226 del 20.04.2015 ed integrazione da assegnare DM 
17/06/2016)

€ 2.560,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva  (Ordine n° 550090226 del 20.04.2015 
ed integrazione da assegnare DM 17/06/2016)

€ 6.000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 1.062,40

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici e ambientale € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 1.940,21

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 6.000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 3.000,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 18.280,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate € 0,00

c12 Bonifica Ordigni Bellici € 3.000,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 70.825,16

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 390.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 14.665,55

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 31.917,48

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 416,35

Totale I.V.A. € 46.999,39

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 436.999,39

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 437.000,00
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