




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

COMUNE DI BUTTAPIETRA E VIGASIO

- Buttapietra e Vigasio acquedotto € 311 511,77

- Buttapietra e Vigasio utenze  private € 4 812,43

a1 Totale sostituzione acquedotto COMUNE DI BUTTAPIETRA E VIGASIO € 316 324,20

COMUNE DI  RONCO ALL'ADIGE

- Ronco all'Adige  acquedotto € 289 106,03

- Ronco all'Adige  utenze  private € 36 136,88

a2 Totale sostituzione acquedotto COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE € 325 242,91

COMUNE DI OPPEANO

- Oppeano acquedotto € 346 334,25

- Oppeano utenze  private € 32 419,92

a3 Totale sostituzione acquedotto COMUNE DI OPPEANO € 378 754,17

Totale lavori e forniture di progetto € 1 020 321,28

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 38 290,86

Totale Oneri Sicurezza € 38 290,86

Importo lavori soggetti a ribasso (a1+a2+a3) € 1 020 321,28

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 1 058 612,14

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 2,37% € 25 121,85

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva (Ordine n.5500128302 del 19.09.2018) € 16 214,44

c5.2 Direzione lavori e contabilità (prestazione stimata) € 29 856,10

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 

Cartografia di Acque Veronesi)
€ 0,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Ordine n.5500128272 del 

18.09.2018)
€ 12 613,18

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 2 347,35

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (ODA n° 5500129532 del 22.10.18) € 4 764,65

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 95,29

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 375,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 91 387,86

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 1 150 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 14 578,52

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A+B) 22% € 232 894,67

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% su c1, c3) 22% € 5 526,81

Totale I.V.A. € 253 000,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 1 403 000,00
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