






Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Fognatura nera e mista             - bacino A + bacino B € 610.380,10

a2 Fognatura bianca                      - bacino B + bacino B € 437.064,43

a3 Impianti tecnologici                    - bacino B € 64.233,98

a4 Progetto Esecutivo (escluso contributo Inarcassa) € 21.977,88

Totale lavori e forniture di progetto € 1.133.656,38

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 85.000,00

Totale Oneri Sicurezza € 85.000,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 1.133.656,38

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 1.218.656,38

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1.1 Lavori in amm.ne diretta - Ispezione sottoservizi con tagli stradali (iva esclusa) € 10.000,00

c1.2 € 320.767,67

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 2,6% € 29.412,80

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare di esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale € 115.944,00

c5.2 Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase esecutiva € 76.174,21

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi da assegnare prestazione stimata)

€ 4.000,00

c5.4 Relazione Archeologica € 6.500,00

c5.5 Relazione incidenza traffico € 0,00

c5.6 Assistenza al RUP per richiesta finanziamento - Dot. Rossana Miaschi € 3.200,00

c5.7 Anali sfiori - Idrostudi € 7.440,00

c5.8 Collaudo statico manufatti € 3.000,00

c5.9 Collaudo tecnico amministrativo € 7.000,00

c5.10 Assistenza archeologo in cantiere nel corso dei lavori € 20.000,00

c6 Contributo CNPAIA (Cassa Previdenza Ingegneri ed Architetti: 4% di c5) 4% € 10.609,44

c7.1 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (prestazione stimata ) € 0,00

c7.2 Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 0,00

c8 Spese per attività tecnico amministrative di supporto al RUP e di verifica e validazione € 0,00

c9 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c10 Spese per commissioni giudicatrici € 860,90

c11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 3.000,00

c12 € 5.500,00

c13 Accantonamento € 0,00

c14 Residuo da economie ed assestamento quadro economico parte C € 51.934,59

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 677.343,62

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 1.896.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su a4,c2,c5,c6,c10,c11,c12) 22% € 63.185,42

d2 I.V.A. su Totale lavori e ribasso (10/22% su a1+a2+a3+b1+c14) 10/22% € 125.890,14

d3 I.V.A. su Lavori in amm. diretta e imprevisti (22% su c1 e c3) 22% € 79.239,70

Totale I.V.A. € 268.315,26

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 2.165.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto

Lavori in amm.ne diretta - Intervento d'urgenza loc. S. Giorgio - Piazzetta S. Stefano (iva esclusa)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI DISPOSITIVI E NUOV E RETI PER  LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE 

ACQUE METEORICHE NELLA ZONA DEL TEATRO ROMANO E DI VERONETTA , NEL COMUNE DI VERONA

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Fognatura nera e mista             - bacino A € 189.534,30

a2 Fognatura nera e mista             - bacino B € 420.845,80

a3 Impianti tecnologici                    - bacino B € 0,00

a4 Progetto Esecutivo (escluso contributo Inarcassa) € 12.527,39

Totale lavori e forniture di progetto € 622.907,49

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 48.450,00

Totale Oneri Sicurezza € 48.450,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 622.907,49

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 671.357,49

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1.1 Lavori in amm.ne diretta - Ispezione sottoservizi con tagli stradali (iva esclusa) € 5.700,00

c1.2 € 169.667,67

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.140,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 2,7% € 18.240,00

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare di esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale € 66.088,08

c5.2 Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase esecutiva € 43.419,30

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi da assegnare prestazione stimata)

€ 2.280,00

c5.4 Relazione Archeologica € 3.705,00

c5.5 Relazione incidenza traffico € 0,00

c5.6 Assistenza al RUP per richiesta finanziamento - Dot. Rossana Miaschi € 1.824,00

c5.7 Anali sfiori - Idrostudi € 4.240,80

c5.8 Collaudo statico manufatti € 1.710,00

c5.9 Collaudo tecnico amministrativo € 3.990,00

c5.10 Assistenza archeologo in cantiere nel corso dei lavori € 11.400,00

c6 Contributo CNPAIA (Cassa Previdenza Ingegneri ed Architetti: 4% di c5) 4% € 6.047,38

c7.1 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (prestazione stimata ) € 0,00

c7.2 Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 0,00

c8 Spese per attività tecnico amministrative di supporto al RUP e di verifica e validazione € 0,00

c9 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c10 Spese per commissioni giudicatrici € 210,90

c11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 1.710,00

c12 € 1.710,00

c13 Accantonamento € 0,00

c14 Residuo da economie ed assestamento quadro economico parte C € 28.559,38

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazion e € 371.642,51

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 1.043.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su a4,c2,c5,c6,c10,c11,c12) 22% € 35.640,63

d2 I.V.A. su Totale lavori e ribasso (10% su a1+a2+a3+b1+c14) 10% € 68.738,95

d3 I.V.A. su Lavori in amm. diretta e imprevisti (22% su c1 e c3) 22% € 42.593,69

Totale I.V.A. € 146.973,26

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 1.190.000,00

Lavori in amm.ne diretta - Intervento d'urgenza loc. S. Giorgio - Piazzetta S. Stefano (iva esclusa)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI DISPOSITIV I E NUOVE RETI PER  LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DE LLE 

ACQUE METEORICHE NELLA ZONA DEL TEATRO ROMANO E DI VERONETTA, NEL COMUNE DI VERONA

OPERE DI COMPETENZA ACQUE VERONESI

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Fognatura nera e mista             - bacino A € 147.499,81

a2 Fognatura nera e mista             - bacino B € 289.564,62

a3 Impianti tecnologici                    - bacino B € 64.233,98

a4 Progetto Esecutivo (escluso contributo Inarcassa) € 9.450,49

Totale lavori e forniture di progetto € 510.748,90

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 36.550,00

Totale Oneri Sicurezza € 36.550,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 510.748,90

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 547.298,90

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1.1 Lavori in amm.ne diretta - Ispezione sottoservizi con tagli stradali (iva esclusa) € 4.300,00

c1.2 € 151.100,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 860,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 2,5% € 11.172,80

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare di esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale € 49.855,92

c5.2 Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase esecutiva € 32.754,91

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi da assegnare prestazione stimata)

€ 1.720,00

c5.4 Relazione Archeologica € 2.795,00

c5.5 Relazione incidenza traffico € 0,00

c5.6 Assistenza al RUP per richiesta finanziamento - Dot. Rossana Miaschi € 1.376,00

c5.7 Anali sfiori - Idrostudi € 3.199,20

c5.8 Collaudo statico manufatti € 1.290,00

c5.9 Collaudo tecnico amministrativo € 3.010,00

c5.10 Assistenza archeologo in cantiere nel corso dei lavori € 8.600,00

c6 Contributo CNPAIA (Cassa Previdenza Ingegneri ed Architetti: 4% di c4) 4% € 4.562,06

c7.1 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (prestazione stimata ) € 0,00

c7.2 Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c6) 2% € 0,00

c8 Spese per attività tecnico amministrative di supporto al RUP e di verifica e validazione € 0,00

c9 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c10 Spese per commissioni giudicatrici € 650,00

c11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 1.290,00

c12 € 3.790,00

c13 Accantonamento € 0,00

c14 Residuo da economie ed assestamento quadro economico parte C € 23.375,21

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 305.701,10

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 853.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su a4,c2,c5,c6,c10,c11,c12) 22% € 27.544,79

d2 I.V.A. su Totale lavori e ribasso (10/22% su a1+a2+a3+b1+c14) 10/22% € 57.151,19

d3 I.V.A. su Lavori in amm. diretta e imprevisti (22% su c1 e c3) 22% € 36.646,02

Totale I.V.A. € 121.342,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 975.000,00

Lavori in amm.ne diretta - Intervento d'urgenza loc. S. Giorgio - Piazzetta S. Stefano (iva esclusa)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI DISPOSITIVI E NUOV E RETI PER  LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE 

ACQUE METEORICHE NELLA ZONA DEL TEATRO ROMANO E DI VERONETTA , NEL COMUNE DI VERONA

OPERE DI COMPETENZA COMUNE DI VERONA

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Fognatura bianca - bacino A € 147.499,81

a2 Fognatura bianca - bacino B € 289.564,62

a3 Impianti tecnologici - bacino B € 64.233,98

a4 Progetto Esecutivo (escluso contributo Inarcassa) € 9.450,49

Totale lavori e forniture di progetto € 510.748,90

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 36.550,00

Totale Oneri Sicurezza € 36.550,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 510.748,90

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 547.298,90

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1.1 Lavori in amm.ne diretta - Ispezione sottoservizi con tagli stradali (iva esclusa) € 4.300,00

c1.2

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 860,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) € 11.172,80

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare di esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale € 49.855,92

c5.2 Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase esecutiva € 32.754,91

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi da assegnare prestazione stimata)

€ 1.720,00

c5.4 Relazione Archeologica € 2.795,00

c5.5 Relazione incidenza traffico € 0,00

c5.6 Assistenza al RUP per richiesta finanziamento - Dot. Rossana Miaschi € 1.376,00

c5.7 Anali sfiori - Idrostudi € 3.199,20

c5.8 Collaudo statico manufatti € 1.290,00

c5.9 Collaudo tecnico amministrativo € 3.010,00

c5.10 Assistenza archeologo in cantiere nel corso dei lavori € 8.600,00

c6 Contributo CNPAIA (Cassa Previdenza Ingegneri ed Architetti: 4% di c5) 4% € 4.562,06

c7.1 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (prestazione stimata ) € 0,00

c7.2 Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 0,00

c8 Spese per attività tecnico amministrative di supporto al RUP e di verifica e validazione € 0,00

c9 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c10 Spese per commissioni giudicatrici € 650,00

c11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 1.290,00

c12 € 3.790,00

c13 Accantonamento € 0,00

c14 Residuo da economie ed assestamento quadro economico parte C € 23.375,21

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazion e € 154.601,10

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 701.900,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su a4,c2,c5,c6,c10,c11,c12) 22% € 27.544,79

d2 I.V.A. su Totale lavori e ribasso (10/22% su a1+a2+a3+b1+c14) 10/22% € 57.151,20

d3 I.V.A. su Lavori in amm. diretta e imprevisti (22% su c1 e c3) 22% € 3.404,02

Totale I.V.A. € 88.100,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 790.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI DISPOSITIV I E NUOVE RETI PER  LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DE LLE 

ACQUE METEORICHE NELLA ZONA DEL TEATRO ROMANO E DI VERONETTA, NEL COMUNE DI VERONA

OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERONA (DA REALIZZ ARE)

Quadro  Economico




