






Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Opere di adeguamento rete fognaria mista € 559 900,19

Totale lavori e forniture di progetto € 559 900,19

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 109 076,07

Totale Oneri Sicurezza € 109 076,07

Importo lavori soggetti a ribasso (a1) € 559 900,19

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 668 976,26

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2 500,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) € 2 772,97

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento della progettazione in fase progettuale (Ordine n° 5500092418, 
ordine n° 5500117958 + Ordine PD-CSP)

€ 52 755,19

c5.2 Direzione lavori e contabilità (calcolo corrispettivi) € 18 415,87

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 1 000,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Ordine 5500126802 del 02.08.2018 ) € 7 347,93

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 1 000,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 2 004,76

c5.8 Spese tecniche per Indagine Geologica e Geotecnica (Ordine n° 5500129520 del 22.10.2018) € 1 042,64

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 20,85

c5.9.1 Relazione archeologica (Ordine n° 5500114359 del 17.7.2017) € 1 000,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 9 900,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per sistema di grigliatura sfioro € 5 000,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 300,00

c8 Spese per accertamento di laboratorio o altro (planimetrie Enel) € 43,80

c9 Indagine archeologica con Georadar persistenza fortificazioni (Ordine n° 5500112188 del 19.5.2017) € 1 750,00

c10 Pratica ordigni bellici (Valutato dal C.S.P. in fase progettuale) € 28 569,73

c11
Relazione Storico Ambientale Terre Rocce da scavo  (Ordine 5500109279 del 9.2.17 e Contratto 
4600002509 del 02.02.2018)

€ 2 600,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 138 023,74

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 807 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11) 22% € 29 755,17

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 66 897,63

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 277,30

Totale I.V.A. € 96 930,09

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 903 930,10

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 904 000,00
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Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Opere di scarico meteoriche nel naviglio Bussè € 592 281,59

Totale lavori e forniture di progetto € 592 281,59

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 88 708,26

Totale Oneri Sicurezza € 88 708,26

Importo lavori soggetti a ribasso (a1) € 592 281,59

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 680 989,85

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) € 1 000,00

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento della progettazione in fase progettuale (Ordine n° 5500092419, 
ordine n° 5500117958 + ordine PD-CSP)

€ 50 398,44

c5.2 Direzione lavori e contabilità (calcolo corrispettivi) € 17 617,17

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni 
dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Ordine 5500126802 del 
02.08.2018 )

€ 7 028,77

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 1 000,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 3 041,78

c5.8 Spese tecniche per Indagine Geologica e Geotecnica (Ordine n° 5500129520 del 22.10.2018) € 997,36

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 19,95

c5.9.1 Relazione archeologica (Ordine n° 5500114359 del 17.7.2017) € 1 000,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 5 100,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per sistema di grigliatura sfioro € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 300,00

c8 Spese per accertamento di laboratorio o altro (planimetrie Enel) € 43,80

c9
Indagine archeologica con Georadar persistenza fortificazioni (Ordine n° 5500112188 del 
19.5.2017)

€ 1 750,00

c10 Pratica ordigni bellici (Valutato dal C.S.P. in fase progettuale) € 5 000,00

c11
Relazione Storico Ambientale Terre Rocce da scavo  (Ordine 5500109279 del 9.2.17 e Contratto 
4600002509 del 02.02.2018)

€ 2 600,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 96 897,26

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 777 887,11

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11) 22% € 21 097,40

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 68 098,99

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 100,00

Totale I.V.A. € 89 296,38

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 867 183,50

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 868 000,00

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

OPERE A CARICO DEL COMUNE DI LEGNAGO

Intervento di adeguamento della rete fognaria in Via XX Settembre nel comune di Legnago

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Opere di scarico meteoriche nel naviglio Bussè (a carico del Comune di Legnago) € 592 281,59

a2 Opere di adeguamento rete fognaria mista (a carico di Acque Veronesi) € 559 900,19

Totale lavori e forniture di progetto € 1 152 181,78

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 197 784,33

Totale Oneri Sicurezza € 197 784,33

Importo lavori soggetti a ribasso (a1) € 1 152 181,78

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 1 349 966,11

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2 500,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 0,28% € 3 772,97

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione (Ordine n° 5500092418, Ordine n° 5500117958, Ordine 5 500126801 del 02.08.18) € 103 153,63

c5.2 Direzione lavori e contabilità (calcolo corrispettivi) € 36 033,04

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 1 000,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Ordine 5500126802 del 02.08.2018 
)

€ 14 376,70

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 2 000,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 5 046,53

c5.8 Spese tecniche per Indagine Geologica e Geotecnica (Ordine n° 5500129520 del 22.10.2018) € 2 040,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 40,80

c5.9.1 Relazione archeologica (Ordine n° 5500114359 del 17.7.2017) € 2 000,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 15 000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per sistema di grigliatura sfioro € 5 000,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 600,00

c8 Spese per accertamento di laboratorio o altro (planimetrie Enel) € 87,60

c9 Indagine archeologica con Georadar persistenza fortificazioni (Ordine n° 5500112188 del 19.5.2017) € 3 500,00

c10 Pratica ordigni bellici (Valutato dal C.S.P. in fase progettuale) € 33 569,73

c11
Relazione Storico Ambientale Terre Rocce da scavo  (Ordine 5500109279 del 9.2.17 e Contratto 
4600002509 del 02.02.2018)

€ 5 200,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 234 921,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 1 584 887,11

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11) 22% € 50 852,57

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 134 996,61

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 377,30

Totale I.V.A. € 186 226,48

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 1 771 113,59

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 1 772 000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Intervento di adeguamento della rete fognaria in Via XX Settembre nel comune di Legnago

QUADRO ECONOMICO OPERE COMPLESSIVE

Quadro  Economico




