




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a misura nuova rete fognaria nera € 210 336,12

a2 Lavori a misura nuova Imhoff € 24 999,03

Totale lavori e forniture di progetto € 235 335,15

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 6 664,85

Totale Oneri Sicurezza € 6 664,85

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 235 335,15

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 242 000,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 2,28% € 5 512,43

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 9 000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva (Ordine n° 5500127583 del 29.8.2018) € 5 850,56

c5.2 Direzione lavori e contabilità  (Ordine n° 5500127583 del 29.8.2018) € 5 500,00

c5.3 Restituzione dati cartografici  (Ordine n° 5500127583 del 29.8.2018) € 1 000,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva  (Ordine n° 5500127583 del 

29.8.2018)
€ 5 000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 694,02

c5.8
Spese tecniche per indagini accertamenti geologici e ambientale (Ordine n° 5500129532 del 

22.10.2018 )
€ 3 277,23

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 65,54

c5.9.1 Relazione archeologica € 1 940,21

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 6 000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6.8 Spese tecniche per Redazione Piano Particellare (Ordine n° 5500126971 del 07.08.2018) € 935,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 13 000,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 58 000,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 300 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 11 547,26

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 24 200,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 551,24

Totale I.V.A. € 36 298,51

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 336 298,50

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 337 000,00
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