




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Esecuzione dei lavori a corpo € 158,261.96

a2 Esecuzione dei lavori a misura € 80,043.48

Totale lavori e forniture di progetto € 238,305.44

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso)) € 7,149.16

Totale Oneri Sicurezza € 7,149.16

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 238,305.44

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 245,454.60

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0.00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0.00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 2% € 4,919.33

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 3,739.00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Ord. 5500107382 + 5500112355 ) € 5,400.00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (da calcolo corrispettivi) € 9,157.75

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 

Cartografia di Acque Veronesi)
€ 1,000.00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (Ordine 5500107382) € 2,000.00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0.00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 0.00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)
€ 0.00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% 

di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4% € 702.31

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (ordine 5500114305) € 1,374.52

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2% € 27.49

c5.9.1 Relazione archeologica € 1,500.00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 1,500.00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0.00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0.00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225.00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0.00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0.00

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0.00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 31,545.40

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 277,000.00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15) 22% € 5,197.74

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 24,545.46

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 491.93

Totale I.V.A. € 30,235.13

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 307,235.13

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 308,000.00
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