




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori loc. La Costa € 48.288,73

a2 Lavori loc. Rionda € 7.746,90

Totale lavori e forniture di progetto € 56.035,63

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) Loc. La Costa € 693,51

b2 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) Loc. La Rionda € 693,51

Totale Oneri Sicurezza € 1.387,02

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 56.035,63

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 57.422,65

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 8,00% € 4.792,42

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 9.996,44

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva (Ordine n° 5500109161) € 5.443,80

c5.2 Direzione lavori e contabilità € 4.356,65

c5.3 Restituzione dati cartografici € 1.000,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Ordine n°5500109042 ) € 2.181,82

c5.5 Rilievi Manufatti € 700,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 1.000,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 1.000,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 540,02

c5.a.1 Contributo CIPAG (Cassa dei geometri: 5% di C5.4) 5,00% € 109,09

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 1.623,51

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 32,47

c5.9.1 Relazione archeologica € 1.900,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 2.871,13

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 37.577,35

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 95.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 7.188,68

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 5.742,27

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 479,24

Totale I.V.A. € 13.410,19

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 108.410,20

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 109.000,00
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