






Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Reti di fognatura € 43 000,00

a2 Impianto di sollevamento fognatura nera € 37 000,00

Totale lavori e forniture di progetto € 80 000,00

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 2 400,00

Totale Oneri Sicurezza € 2 400,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 80 000,00

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 82 400,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 1 000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) € 1 015,99

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione definitiva ed esecutiva e sicurezza in fase di progettazione (Ordine n° 5500127509 del 
28/08/2018 ed integrazione del 12.02.2019)

€ 9 384,90

c5.2
Direzione lavori e contabilità (Ordine n° 5500127509 del 28/08/2018 ed integrazion e del 
12.02.2019)

€ 3 915,10

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi - da assegnare DM 17/ 6/2016)

€ 500,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase  esecutiva (da assegnare) € 3 000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione 

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 672,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (Ordine 5500130194 del 15.11.2018) € 1 060,79

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 21,22

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 2 000,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 22 600,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 105 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 4 748,48

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 8 240,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 101,60

Totale I.V.A. € 13 090,08

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 118 090,08

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 119 000,00
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