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A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Estensione rete acquedotto Via Poli nel Comune di Villa Bartolomea € 139 604,44

Totale lavori e forniture di progetto € 139 604,44

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici (non soggetti a ribasso) € 4 698,97

Totale Oneri Sicurezza € 4 698,97

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 139 604,44

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 144 303,41

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) € 2 554,55

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitivo/esecutiva (Ordine n°5500136797 del 24/06/2019) € 3 361,58

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine n°5500136797 del 24/06/2019) € 3 000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 

Cartografia di Acque Veronesi)
€ 750,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (prestazione stimata) € 2 200,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 372,46

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (prestazione stimata) € 1 400,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 28,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 13 696,59

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 158 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 2 451,25

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 14 430,34

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 255,46

Totale I.V.A. € 17 137,04

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 175 137,04

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 176 000,00

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

�Estensione della rete idrica in via Poli 
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A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a misura "Estensione della rete idrica in via Oca Bianca" € 30 851,03

Totale lavori e forniture di progetto € 30 851,03

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici (non soggetti a ribasso) € 2 100,00

Totale Oneri Sicurezza € 2 100,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 30 851,03

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 32 951,03

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) € 3 075,62

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione esecutiva (Ordine n°5500136793 del 24/06/2019) € 1 120,53

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine n°5500136793 del 24/06/2019) € 1 000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 

Cartografia di Acque Veronesi)
€ 250,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (prestazione stimata) € 2 000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 174,82

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (prestazione stimata) € 1 400,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 28,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 9 048,97

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 42 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 1 314,14

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 3 295,10

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 307,56

Totale I.V.A. € 4 916,80

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 46 916,80

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 47 000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

�Estensione della rete idrica in via dell'Oca Bianca 

COMUNE DI CEREA

�	
������
�����
�



�������

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a misura "Estensione rete acquedotto Via Poli" nel Comune di Villa Bartolomea € 139 604,44

a1 Estensione della rete idrica in via Oca Bianca nel Comun e di Villa Bartolomea € 30 851,03

Totale lavori e forniture di progetto € 170 455,47

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici (non soggetti a ribasso) € 6 798,97

Totale Oneri Sicurezza € 6 798,97

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 170 455,47

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 177 254,44

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 3,50% € 5 630,17

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione esecutiva (Ordine n°5500136797 n°5500136793 del 24/06/2019) € 4 482,11

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine n°5500136797 n°5500136793 del 24/06/2019) € 4 000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 

Cartografia di Acque Veronesi)
€ 1 000,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (prestazione stimata) € 4 200,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 547,28

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (prestazione stimata) € 2 800,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 56,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 22 745,56

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 200 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 3 765,39

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 17 725,44

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 563,02

Totale I.V.A. € 22 053,85

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 222 053,85

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 223 000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Estensione della rete idrica in via Poli nel Comune di Villa Bartolomea

Estensione della rete idrica in via dell'Oca Bianca nel Comune di Cerea

OPERE COMPLESSIVE
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