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A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Nuovo serbatoio - opere civili 54 694,48€            

a2 Nuovo serbatoio - opere impiantistiche 13 914,21€            

a3 Serbatoio esistente - opere civili 2 906,69€              

a4 Serbatoio esistente - opere impiantistiche 7 029,70€              

a5 Opere esterne 14 501,33€            

a6 Economie 11 005,34€            

Totale lavori e forniture di progetto € 104 051,75

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 2 948,25

Totale Oneri Sicurezza € 2 948,25

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a6) € 104 051,75

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 107 000,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura
€ 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 7,96% € 8 512,00

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (prestazione stimata) € 7 500,00

c5.2
Direzione lavori e contabilità (secondo DM 17/06/2016 calcolate con l'applicativo 

"Corrispettivi")
€ 2 000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 

dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)
€ 1 500,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (prestazione stimata) € 4 000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verif iche e collaudo tecnico amministrativo € 2 000,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verif ica e validazione (estremi incarico)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 

Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 680,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 1 400,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 28,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5,00% € 5 350,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 33 000,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 140 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 5 387,36

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 10 700,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 851,20

Totale I.V.A. € 16 938,56

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 156 938,56

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 157 000,00
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