




A Somme per lavori e forniture di progetto

Lavori a misura

a1 Lavori per la separazione delle reti di Purano € 254.977,31

Lavori a corpo

*** *** € 0,00

Totale lavori e forniture di progetto € 254.977,31

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (forfettari - non soggetti a ribasso) 6,80% € 17.327,70

Totale Oneri Sicurezza € 17.327,70

Importo lavori soggetti a ribasso (a1) € 254.977,31

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 272.305,01

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura
€ 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 0,35% € 959,42

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da Piano Particellare d'Esproprio) € 11.000,00

Progettazione preliminare

spese immobilizzate su commessa 9163201001 (anni 2009÷2010)

Contributo CNPAIA (2% fino al 31.12.2010, poi 4%)

Cassa Naz.le Previdenza Assistenza Ingg. Arcch.: 2% di c5.0)

Progettazione definitiva ed esecutiva

ODA 5500150647 del 17.09.2020

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva

ODA 5500150647 del 17.09.2020

Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazioni, CRE ed AS BUILT

ODA 5500150647 del 17.09.2020

Restituzione dati cartografici (a cura della DL - ricompreso in c5.3)

Contributo CNPAIA

Cassa Naz.le Previdenza Assistenza Ingg. Arcch.: 4% di c5.1, c5.2, c5.3)

Relazione TTRRScavo (DPR 120/17)

Contratto n° 4600002967 del 03.09.2020

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.4

Relazione archeologica (V.I.Arch. - art. 25 D.P.R. 207/2010)

Contratto n° 4600002652 del 31.10.2018

c5.5.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 900,00

c5.5.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c5.6
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

Responsabile del Procedimento e di verifica e validazione  
€ 100,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 57.694,99

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 330.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (20% fino al 17/09/2011 su c5.0 e c5.a) 20% € 4.845,00

d1 I.V.A. (22% su c2, c4 ÷ c5 eccetto che c5.0 e c5.a) 22% € 7.152,32

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A+B: perché è separazione di mista) 22% € 59.907,10

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% su c1, c3: perché è separazione di mista) 22% € 211,07

Totale I.V.A. € 72.115,50

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 402.115,50

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Separazione rete fognaria in località Purano

COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA (VR)

c5.2 € 4.500,00

c5.1 € 6.000,00

c5.0 € 23.750,00
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c5.a

c5.3

€ 1.520,00

€ 6.480,93

c5.b

2,00% € 475,00

c5.5.1 € 1.300,00

c5.c 2,00% € 30,40

c5.4

4,00% € 679,24


