




A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Fognatura € 594 368,78

a2 Spostamento acquedotto (risoluzione interferenza condotta fognaria) € 20 596,79

a3 Cementi armati € 74 903,92

a4 Opere elettromeccaniche € 162 667,80

Totale lavori e forniture di progetto € 852 537,29

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 9 560,69

Totale Oneri Sicurezza € 9 560,69

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 ÷ a4) € 852 537,29

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 862 097,98

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (per filtro-coclea dello sfioratore) € 1 000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 2,95% € 25 457,07

c5 Spese tecniche:

Progettazione defnitiva/esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità
OdA n° 5500146653 del 19.05.2020

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva
OdA n° 5500149472 del 12.08.2020

c5.3 Restituzione dati cartografici € 1 200,00

Contributo CNPAIA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ing egneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3)

Spese tecniche per indagini accertamenti geologici-geotecnici-ambientali
Contratto n° 5500133728 del 19.03.19

Contributo EPAP
Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8

Relazione archeologica 
Contratto n° 4600002652 del 30.10.2018

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 2 400,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 1 000,00

c6
Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento, 
impianto di svuotamento e scolmatore

€ 12 000,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 107 902,02

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 970 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6) 22% € 18 137,89

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 86 209,80

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c3) 10% € 2 545,71

Totale I.V.A. € 106 893,39

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 1 076 893,40

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 1 077 000,00

c5.9.1 € 2 000,00

c5.b 2,00% € 164,00

c5.8 € 8 200,00

c5.a 4,00% € 2 141,58

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Opere in carico al SII (Acque Veronesi S.c.a r.l.)

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MISTA TRA VIA MONTE 
ORTIGARA E VIALE UNGHERIA NEL COMUNE DI CEREA (VR)                                           

DEFINITIVO-ESECUTIVO

c5.1 € 41 339,37

c5.2 € 11 000,00


