




A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori loc Valmorsel € 322 125 29

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Estensione rete fognaria in loc. Valmorsel e in loc. Bionde

COMUNE DI SALIZZOLE

a1 Lavori loc. Valmorsel € 322.125,29

a2 Lavori loc. Bionde € 244.453,05

Totale lavori e forniture di progetto € 566.578,34

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 16.501,60

Totale Oneri Sicurezza € 16.501,60

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 566.578,34

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 583.079,94

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 3,64% € 21.219,42

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 2.777,08

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale (Ordine 
n.5500128500 del 25/09/2018 + integrazione)

€ 25.070,01

c5.2 Direzione lavori e contabilità(da calcolo corrispettivi) € 20.715,13

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (da calcolo corrispettivi) € 9.608,13

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

€c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 2.215,73

c5.8.1
Spese tecniche per indagini accertamenti geologici - Relazione geologica e geotecnica (Ordine 
nr.5500129532 del 22.10.18)

€ 5.078,00

c5.8.2 Relazione Geologica, Storica ed Ambientale (Contratto nr.4600002967) € 2.360,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 101,56

c5.9.1 Relazione archeologica € 1.400,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 4.000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 1.000,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 6.000,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 375,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 101.920,06

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 685.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 17.234,94

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 58.307,99

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 2.121,94

Totale I.V.A. € 77.664,88

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 762.664,88

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 763.000,00



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a corpo € 76.049,64

a2 Lavori a misura € 246.075,65

Totale lavori e forniture di progetto € 322.125,29

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 9.581,76

Totale Oneri Sicurezza € 9.581,76

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 322.125,29

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 331.707,05

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 3,25% € 10.779,58

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 2.777,08

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale (Ordine 
n°5500128500 del 25/09/2018 + ordine integrativo)

€ 14.253,43

c5.2 Direzione lavori e contabilità (da calcolo corrispettivi) € 11.777,48

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 
dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (da calcolo corrispettivi) € 5.462,65

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Estensione rete fognaria in loc. Valmorsel e in loc. Bionde

Stralcio funzionale rete fognaria in loc. Valmorsel

COMUNE DI SALIZZOLE

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 1.259,74

c5.8.1
Spese tecniche per indagini accertamenti geologici - Relazione geologica e geotecnica (Ordine 
nr.5500129532 del 22.10.18)

€ 2.539,00

c5.8.2 Relazione Geologica, Storica ed Ambientale (Contratto nr.4600002967) € 1.180,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8.1) 2,00% € 50,78

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 3.000,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 213,20

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 53.292,95

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 385.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 9.352,94

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 33.170,71

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1.077,96

Totale I.V.A. € 43.601,60

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 428.601,60

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 429.000,00

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a corpo € 77.048,88

a2 Lavori a misura € 167.404,17

Totale lavori e forniture di progetto € 244.453,05

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 6.919,84

Totale Oneri Sicurezza € 6.919,84

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 244.453,05

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 251.372,89

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 4,15% € 10.439,84

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale (Ordine 
n°5500128500 del 25/09/2018 + ordine integrativo)

€ 10.816,58

c5.2 Direzione lavori e contabilità (da calcolo corrispettivi) € 8.937,65

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 
dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (da calcolo corrispettivi) € 4.145,48

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Estensione rete fognaria in loc. Valmorsel e in loc. Bionde
Stralcio funzionale rete fognaria in loc. Bionde

COMUNE DI SALIZZOLE

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 955,99

c5.8.1
Spese tecniche per indagini accertamenti geologici - Relazione geologica e geotecnica (Ordine 
nr.5500129532 del 22.10.18)

€ 2.539,00

c5.8.2 Relazione Geologica, Storica ed Ambientale (Contratto nr.4600002967) € 1.180,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8.1) 2,00% € 50,78

c5.9.1 Relazione archeologica € 1.400,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 4.000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 1.000,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 3.000,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 161,80

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 48.627,11

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 300.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 8.401,20

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 25.137,29

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1.043,98

Totale I.V.A. € 34.582,47

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 334.582,47

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 335.000,00

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a misura € 44.609,84

Totale lavori e forniture di progetto € 44.609,84

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 3.989,17

Totale Oneri Sicurezza € 3.989,17

Importo lavori soggetti a ribasso (a1) € 44.609,84

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 48.599,01

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 3,07% € 1.490,99

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale  (da calcolo 
corrispettivi)

€ 4.400,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (da calcolo corrispettivi) € 3.500,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (da calcolo corrispettivi) € 1.600,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Estensione rete fognaria in loc. Valmorsel e in loc. Bionde
Stralcio funzionale rete fognaria in loc. Bionde - OPERE COMPLEMENTARI

COMUNE DI SALIZZOLE

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 380,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 11.400,99

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 60.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 2.180,20

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 4.859,90

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 149,10

Totale I.V.A. € 7.189,20

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 67.189,20

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 68.000,00

Quadro  Economico


