




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a misura "Opere di posa nuova condotta idrica dell'acquedotto lungo SP21" € 195.792,16

Totale lavori e forniture di progetto € 195.792,16

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 7.414,97

Totale Oneri Sicurezza € 7.414,97

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 195.792,16

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 203.207,13

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 5,00% € 10.160,36

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva/esecutiva e CSP (Ordine n.5500152762 del 19.11.2020) € 11.105,50

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine n.5500152760 del 19.11.2020) € 6.905,50

c5.3 Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi) (Ordine n.5500152760 del 19.11.2020) € 1.200,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (Ordine n.5500152760 del 19.11.2020) € 3.000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata) € 0,00

c5.a Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5) 4,00% € 888,44

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Eventuale spostamento sottoservizi interferenti (gas, EE …) € 3.503,07

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 36.792,87

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 240.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 5.859,15

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A+B) 22% € 44.705,57

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1.016,04

Totale I.V.A. € 51.580,76

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 291.580,75

"POSA NUOVA CONDOTTA IDRICA ACQUEDOTTO"
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SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN CONCOMITANZA ALL'ARGAMENTO 
DI UN TRATTO DELLA S.P. 210 "VIA OLMO" TRA I COMUNI DI RONCO ALL'ADIGE E OPPEANO 

NEL COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a2 Lavori a misura "Opere di rimozione e bonifica condotta idrica esistene in Fibrocemento" € 135.436,74

Totale lavori e forniture di progetto € 135.436,74

B Oneri per la sicurezza 

b2 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 5.085,03

Totale Oneri Sicurezza € 5.085,03

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 135.436,74

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 140.521,77

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 5,00% € 7.026,09

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 15.000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva/esecutiva (Prestazione Stimata) € 0,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Prestazione Stimata) € 0,00

c5.3 Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 
dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi) € 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Prestazione Stimata) € 0,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata) € 0,00

c5.a Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5) 4,00% € 0,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Eventuale spostamento sottoservizi interferenti (gas, EE …) € 2.422,14

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 24.478,23

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 165.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 3.839,47

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A+B) 22% € 30.914,79

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 702,61

Totale I.V.A. € 35.456,87

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 200.456,87

"RIMOZIONE E BONIFICA CONDOTTA IDRICA ACQUEDOTTO ESISTENTE"

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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DI UN TRATTO DELLA S.P. 210 "VIA OLMO" TRA I COMUNI DI RONCO ALL'ADIGE E OPPEANO 

NEL COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a misura "Opere di posa nuova condotta idrica dell'acquedotto lungo SP21" € 195.792,16

a2 Lavori a misura "Opere di rimozione e bonifica condotta idrica esistene in Fibrocemento" € 135.436,74

Totale lavori e forniture di progetto € 331.228,90

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici intervento a1  (non soggetti a ribasso) € 7.414,97

b2 Oneri specifici intervento a2 (non soggetti a ribasso) € 5.085,03

Totale Oneri Sicurezza € 12.500,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 331.228,90

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 343.728,90

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 5,00% € 17.186,45

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 15.000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva/esecutiva (Ordine n°5500150633 del 17.09.2020) € 11.105,50

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine n°5500150633 del 17.09.2020) € 6.905,50

c5.3 Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi) (Ordine n°5500150633 del 17.09.2020) € 1.200,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Ordine n°5500150633 del 
17.09.2020) € 3.000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata) € 0,00

c5.a Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5) 4,00% € 888,44

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 60,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Eventuale spostamento sottoservizi interferenti (gas, EE …) € 5.925,21

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 61.271,10

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 405.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 9.698,62

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A+B) 22% € 75.620,36

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1.718,64

Totale I.V.A. € 87.037,63

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 492.037,62

"OPERE COMPLESSIVE"
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