




A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 INTERCONNESSIONE VIA PALUSTRELLA (parte a NORD della SS434: 360 m - ghisa DN100) € 34.433,01

a2 CHIUSURA DELLA MAGLIA SU VIA CIMITERO VECCHIO (65 m - ghisa DN80) € 7.527,02

a3 INTERCONNESSIONE VIA PALUSTRELLA (parte a SUD della SS434: 340 m - ghisa DN100) € 36.404,48

Totale lavori e forniture di progetto € 78.364,51

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (forfettari - non soggetti a ribasso) 2,09% € 1.635,49

Totale Oneri Sicurezza € 1.635,49

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 ÷ a3) € 78.364,51

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 80.000,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura

€ 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (previsti nessuno) € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 5,00% € 4.688,17

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (intero progetto su strade pubbliche) € 0,00

c5 Spese tecniche:

Progettazione defnitiva/esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità

Interna ad ACQUE VERONESI

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 892,95

Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva € 2.232,36

c5.3 Restituzione dati cartografici € 780,00

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.5
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 200,00

Contributo CNPAIA

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3 e 
c5.5)

Spese tecniche per indagini accertamenti geologici-geotecnici-ambientali

Prestazione stimata

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8

c5.9.1 Relazione archeologica (V.I.Arch. - art. 25 D.P.R. 207/2010 ) € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche € 0,00

c6 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 10.000,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 90.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6) 22% € 677,48

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 8.000,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 468,82

Totale I.V.A. € 9.146,30

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 99.146,30

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 100.000,00

c5.b 2,00% € 21,60

c5.8 € 1.080,00

c5.a 4,00% € 74,92

c5.1 € 0,00

c5.2

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Estensione rete idrica Via Palustrella - completamento
Comune di Zevio (VR)


