




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Opere idrauliche 168'365.34€             

a2 Opere elettriche 87'578.94€               

a3 Opere Civili 481'982.03€             

Totale lavori e forniture di progetto € 737'926.31

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 17'000.00

b2 Oneri anticontagio COVID-19  (non soggetti a ribasso) € 5'000.00

Totale Oneri Sicurezza € 22'000.00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a3) € 737'926.31

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 759'926.31

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0.00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 11'000.00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 7.89% € 59'953.69

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0.00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (Ordine n. 5500144772 del 05.03.2020 + integrazione) € 25'402.21

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine n. 5500144772 del 05.03.2020 + integrazione) € 21'095.75

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 2'000.00

c5.4.1 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale (Ordine n.5500145508 del 09.04.2020) € 3'329.57

c5.4.2
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Ordine n.5500145508 del 
09.04.2020)

€ 7'567.21

c5.5 Rilievi Manufatti (Ordine n. 5500144417 del 24.02.2020) € 800.00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo € 6'000.00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione 

€ 5'000.00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4.00% € 2'411.92

c5.b Contributo CIPAG (Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri: 5% di c5.4.1 e c5.4.2) 5.00% € 544.84

c5.8.1
Spese tecniche per relazione geologica e geotecnica, relazione NO VINCA, documentazione per la 
gestione delle TTRRScavo (Ordine n.5500145530 del 10.04.2020)

€ 4'700.00

c5.8.2 Spese tecniche per indagini geofisiche € 10'500.00

c5.c Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8.1) 2.00% € 94.00

c5.9.1 Relazione archeologica € 3'688.28

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 4'512.90

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 10'000.00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 9'000.00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5.00% € 37'996.32

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 375.00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0.00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0.00

c11 Progetto preliminare (Ordine n.5500041697 del 31.08.2011) € 14'102.00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 240'073.69

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 1'000'000.00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 36'523.96

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 75'992.63

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 5'995.37

d4 I.V.A. (21% su c11) 21% € 2'961.42

Totale I.V.A. € 118'511.96

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 1'118'511.96

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 1'119'000.00
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