




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Rete acquedotto 63.271,96€               

a2 Rete fognatura 150.297,63€             

a3 Ripristini 36.349,76€               

Totale € 249.919,35

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 26.571,31

Totale Oneri Sicurezza € 26.571,31

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 249.919,35

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 276.490,66

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 4,18% € 11.555,34

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da Piano Particellare d'Esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (OdA n° 5500153863 del 14/01/2021) € 9.504,58

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità (OdA n° 5500153863 del 14/01/2021) € 10.901,19

c5.2.2
Restituzione dati cartografici (a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia di 

Acque Veronesi)
€ 1.000,00

c5.3 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (compreso in righe c5.1 e c5.2.1) € 0,00

c5.4 Rilievi Manufatti € 1.000,00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 896,23

c5.8

Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 

GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione 

(da Contratto 4600002967/2020)

€ 2.600,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 52,00

c5.9.1 Relazione archeologica (contratto n. 5500152850 del 24/11/20) € 2.000,00

c5.9.2
Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) (contratto n. 5500152850 del 

24/11/20)
€ 2.000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) (contratto n. 5500152850 del 24/11/20) € 2.000,00

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0,00% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 43.509,34

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 320.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 7.029,88

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 27.649,07

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1.155,53

Totale I.V.A. € 35.834,48

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 355.834,48

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 356.000,00

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

COMUNE DI BEVILACQUA (VR)

Spostamento condotta idrica ed estensione rete fognaria in via Stradone in Comune di Bevilacqua

QUADRO TOTALE (1+2)

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Rete acquedotto 20.271,96€               

a2 Rete fognatura 150.297,63€             

a3 Ripristini 36.349,76€               

Totale € 206.919,35

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 24.571,31

Totale Oneri Sicurezza € 24.571,31

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 206.919,35

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 231.490,66

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 4,99% € 11.555,34

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da Piano Particellare d'Esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (OdA n° 5500153863 del 14/01/2021) € 9.504,58

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità (OdA n° 5500153863 del 14/01/2021) € 10.901,19

c5.2.2
Restituzione dati cartografici ( a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia di 

Acque Veronesi)
€ 1.000,00

c5.3 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (compreso in righe c5.1 e c5.2.1) € 0,00

c5.4 Rilievi Manufatti € 1.000,00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 896,23

c5.8

Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 

GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione 

(da Contratto 4600002967/2020)

€ 2.600,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 52,00

c5.9.1 Relazione archeologica (contratto n. 5500152850 del 24/11/20) € 2.000,00

c5.9.2
Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) (contratto n. 5500152850 del 

24/11/20)
€ 2.000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) (contratto n. 5500152850 del 24/11/20) € 2.000,00

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0,00% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 43.509,34

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 275.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 7.029,88

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 23.149,07

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1.155,53

Totale I.V.A. € 31.334,48

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 306.334,48

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 307.000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Spostamento condotta idrica ed estensione rete fognaria in via Stradone in Comune di Bevilacqua

QUADRO 1

COMUNE DI BEVILACQUA (VR)

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Rete acquedotto 43.000,00€               

a2 Rete fognatura -€                         

a3 Ripristini -€                         

Totale € 43.000,00

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 2.000,00

Totale Oneri Sicurezza € 2.000,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 43.000,00

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 45.000,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (gestione interferenze gas o altre) € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 0,00% € 0,00

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da Piano Particellare d'Esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (OdA n° 5500153863 del 14/01/2021) € 0,00

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità (OdA n° 5500153863 del 14/01/2021) € 0,00

c5.2.2
Restituzione dati cartografici (a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia di 

Acque Veronesi)
€ 0,00

c5.3 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (compreso in righe c5.1 e c5.2.1) € 0,00

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 0,00

c5.8

Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 

GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione  

(da Contratto 4600002967/2020)

€ 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica (contratto n. 5500152850 del 24/11/20) € 0,00

c5.9.2
Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) (contratto n. 5500152850 del 

24/11/20)
€ 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) (contratto n. 5500152850 del 24/11/20) € 0,00

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0,00% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 0,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 45.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 0,00

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 4.500,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 0,00

Totale I.V.A. € 4.500,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 49.500,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 50.000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Spostamento condotta idrica ed estensione rete fognaria in via Stradone in Comune di Bevilacqua

QUADRO 2

COMUNE DI BEVILACQUA (VR)

Quadro  Economico




