




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Nuova Rete Fognaria Nera € 121.608,39

a2 Sostituzione Rete Idrica € 69.172,32

a3 Rete Fognatura Meteorica € 127.598,86

a4 Ripristini Stradali € 77.274,10

a5 Lavori Pubbllica Illuminazione € 18.989,31

Totale lavori e forniture di progetto € 414.642,98

B Oneri per la sicurezza 

b1.1 Oneri della sicurezza del cantiere per opere fognarie di competenza di Acque Veronesi € 10.160,16

b1.2 Oneri della sicurezza del cantiere per opere idriche di competenza di Acque Veronesi € 5.779,22

b2 Oneri della sicurezza del cantiere per opere di competenza del comune di Pescantina € 4.808,40

Totale Oneri Sicurezza € 20.747,78

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 414.642,98

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 435.390,76

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.500,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 5,70% € 24.826,04

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche

c5.1 € 11.103,79

c5.2 € 16.226,21

c5.3 Restituzione dati cartografici (forfettariamente) € 1.250,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Già conteggiata nelle voci c5.1 e 
c5.2)

€ 0,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (Non serve Collaudo TA si prevede C.R.E.) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 1.143,20

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  € 3.000,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 60,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 1.500,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 2.500,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 2.500,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 66.609,24

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 502.000,00

D Importi IVA

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 9.192,30

d2.1 I.V.A. su Totale lavori e forniture opere fognarie (10% su a1+b1.1) 10% € 13.176,86

d2.2 I.V.A. su Totale lavori e forniture opere idriche (22% su a2+b1.2) 22% € 16.489,34

d2.3 I.V.A. su Totale lavori e forniture opere in carico al Comune (10% su a3+a4+a5+b2) 10% € 22.867,07

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 2.482,60

Totale I.V.A. € 64.208,17

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 566.208,17

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 567.000,00

ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI VIA FIORINA E VIA GALILEO GALILEI 
NEL COMUNE DI PESCANTINA (VR)

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Progetto Definitivo Esecutivo

OPERE COMPLESSIVE

Direzione lavori e contabilità/Coordinamento sicrezza esecuzione, liquidazioni, certificato di regolare esecuzione, 
restituzione cartografica "as built" (Ordine n° 4600003155 del 25-08-2021)

46,01%

53,99%

Progettazione definitiva/esecutiva/Coordinamento sicurezza progettazione, studio fattibilità ambientale (Ordine n° 
4600003155 del 25-08-2021)

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a3 Rete Fognatura Meteorica € 127.598,86

a4 Ripristini Stradali € 77.274,10

a5 Lavori Pubbllica Illuminazione € 18.989,31

Totale lavori e forniture di progetto € 223.862,27

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri della sicurezza del cantiere per opere di competenza di Pescantina € 4.808,40

Totale Oneri Sicurezza € 4.808,40

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 223.862,27

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 228.670,67

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.500,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 7,57% € 17.306,94

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche

c5.1 € 6.157,87

c5.2 € 8.979,04

c5.3 Restituzione dati cartografici (forfettariamente) € 0,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Già conteggiata nelle voci c5.1 e 
c5.2)

€ 0,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (Non serve Collaudo TA si prevede C.R.E.) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 605,48

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  € 1.500,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 30,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 750,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 1.250,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 1.250,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 40.329,33

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 269.000,00

D Importi IVA

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 5.064,93

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 22.867,07

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1.730,69

Totale I.V.A. € 29.662,69

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 298.662,68

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 299.000,00

Direzione lavori e contabilità/Coordinamento sicrezza esecuzione, liquidazioni, certificato di regolare esecuzione, 
restituzione cartografica "as built" (Ordine n° 4600003155 del 25-08-2021)

100,00%

Progettazione definitiva/esecutiva/Coordinamento sicurezza progettazione, studio fattibilità ambientale (Ordine 
n° 4600003155 del 25-08-2021)

OPERE FOGNATURA METEORICA OPERE STRADALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE (a carico del Comune di Pescantina)

ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI VIA FIORINA E VIA GALILEO GALILEI 
NEL COMUNE DI PESCANTINA (VR)

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Progetto Definitivo Esecutivo

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Nuova rete Fognaria Nera 83,09% € 121.608,39

a2 Sostituzione rete Idrica 16,91% € 24.751,10

Totale lavori e forniture di progetto € 146.359,49

B Oneri per la sicurezza 

b1.1 Oneri della sicurezza del cantiere per opere fognarie € 10.160,16

b1.2 Oneri della sicurezza del cantiere per opere idriche € 2.200,44

Totale Oneri Sicurezza € 12.360,60

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 146.359,49

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 158.720,09

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 4,7% € 7.519,10

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche

c5.1 € 4.945,92

c5.2 € 7.247,17

c5.3 Restituzione dati cartografici (forfettariamente) € 1.250,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Già conteggiata nelle voci c5.1 e 
c5.2)

€ 0,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (Non serve Collaudo TA si prevede C.R.E.) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 537,72

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  € 1.500,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 30,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 750,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 1.250,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 1.250,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 26.279,91

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 185.000,00

D Importi IVA

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 4.127,38

d2.1 I.V.A. su Totale lavori e forniture relativi a nuova rete fognaria (10% su a1+b1.1) 10% € 13.176,86

d2.2 I.V.A. su Totale lavori e forniture relativi a sostituzione rete idrica (22% su a2+b1.2) 22% € 5.929,34

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 751,91

Totale I.V.A. € 23.985,48

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 208.985,49

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 209.000,00

Direzione lavori e contabilità/Coordinamento sicrezza esecuzione, liquidazioni, certificato di regolare 
esecuzione, restituzione cartografica "as built" (Ordine n° 4600003155 del 25-08-2021)

Progettazione definitiva/esecutiva/Coordinamento sicurezza progettazione, studio fattibilità ambientale (Ordine 
n° 4600003155 del 25-08-2021)

ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI VIA FIORINA E VIA GALILEO GALILEI 
NEL COMUNE DI PESCANTINA (VR)

OPERE FOGNATURA NERA ED ACQUEDOTTO (a carico di Acque Veronesi)

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Progetto Definitivo Esecutivo

Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a2 Sostituzione rete Idrica € 44.421,22

Totale lavori e forniture di progetto € 44.421,22

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri della sicurezza del cantiere per opere di competenza di Acque Veronesi (Acquedotto) € 3.578,78

Totale Oneri Sicurezza € 3.578,78

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 44.421,22

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 48.000,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 0,0% € 0,00

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche

c5.1 € 0,00

c5.2 € 0,00

c5.3 Restituzione dati cartografici (forfettariamente) € 0,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Già conteggiata nelle voci c5.1 e 
c5.2)

€ 0,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (Non serve Collaudo TA si prevede C.R.E.) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 0,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 0,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 48.000,00

D Importi IVA

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 0,00

d2.2 I.V.A. su Totale lavori e forniture relativi a sostituzione idrica (22% su A+B) 22% € 10.560,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 0,00

Totale I.V.A. € 10.560,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 58.560,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 59.000,00

Direzione lavori e contabilità/Coordinamento sicrezza esecuzione, liquidazioni, certificato di regolare 
esecuzione, restituzione cartografica "as built" (Ordine n° 4600003155 del 25-08-2021)

Progettazione definitiva/esecutiva/Coordinamento sicurezza progettazione, studio fattibilità ambientale (Ordine 
n° 4600003155 del 25-08-2021)

ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI VIA FIORINA E VIA GALILEO GALILEI 
NEL COMUNE DI PESCANTINA (VR)

OPERE ACQUEDOTTO (a carico di Acque Veronesi)

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Progetto Definitivo Esecutivo

Quadro  Economico
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