




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto L (m)

a1 LAVORI A MISURA: Estensione rete fognaria Tratto P0-P5 190        € 77 807,70

Totale lavori e forniture di progetto € 77 807,70

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici (Non soggetti a ribasso) Tratto P0-P5 € 8 867,45

Totale Oneri Sicurezza € 8 867,45

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a3) € 77 807,70

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 86 675,15

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 6,92% € 6 002,07

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (interna ad Acque Veronesi) € 0,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (da corrispettivi) € 4 866,02

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4a Coordinamento della sicurezza in fase progettuale (interna ad Acque Veronesi) € 0,00

c5.4b Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (da corrispettivi) € 2 232,12

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (Importo stimato DM 17/06/2016) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione 

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di 
c5.1, c5.2, c5.3, c5.5)

4,00% € 194,64

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 13 324,85

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 100 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 1 611,01

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 8 667,52

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 600,21

Totale I.V.A. € 10 878,73

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 110 878,73

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 111 000,00
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