




 

 

 

 

Installazione di un sistema di essiccamento fanghi presso il depuratore 

                     

A Rif. PNRR Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a CORPO

a1.a b Opere edili Sommacampagna

a1.b d Impianto elettrico e cabina Sommacampagna

a1.c d Opere elettromeccaniche Sommacampagna

a2 Lavori a MISURA

a2.1 b Opere edili

a2.2 d Impianto elettrico

a2.3 d Opere elettromeccaniche

a3 d Lavori in economia

Totale lavori e forniture di progetto

B Oneri per la sicurezza 

b1 d Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) 

Totale Oneri Sicurezza

Importo lavori soggetti a ribasso (A)

Importo complessivo dell'appalto (A+B)

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura

c2 c Allacciamenti ai pubblici servizi (aumento di potenza elettrica, oneri stimati)

c3 d Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B)

c4 d

c5 Spese tecniche:

c5.1 g

c5.1.1 g Integrazione (quota parte SOMMACAMPAGNA dell'ordine Nr.5500152842)

c5.1.2 g

c5.2 g

c5.2.1 g Integrazione DL e CSE

c5.3

c5.4 Rilievi Manufatti 

c5.5 g Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata)

c5.6 g collaudo strutture (quota parte SOMMACAMPAGNA dell'ordine nr 5500155838)

c5.7
Predisposizione documentazione per parere Commissione Tecnica Regionale Ambiente 
(pretazione stimata)

c5.8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)

c5.9 Oneri istruttori assoggettabilità

c5.a g
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.1.1, c5.1.2, c5.2, c5.2.1, c5.3, c5.4, c5.5, c5.6, c5.7, c5.8)

c5.b Contributo integrativo EPPI 5 %

c5.10.1 g Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  

c5.10.2 g Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  

c5.11 Spese tecniche per indagini ambientali

c5.c g Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.10.1)

c5.12.1 Relazione archeologica 

c5.12.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno)

c5.12.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio)

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo

c7 f Spese per commissioni giudicatrici

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

c9 c Spese per accertamenti di laboratorio

c10 Opere già realizzate 

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C)

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10)

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture 

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti 

Totale I.V.A.

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D)

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato

INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ESSICAMENTO FANGHI PRESSO IL

Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

Revisione-adeguamento quadro elettrico centrifuga

Progetto definitivo-esecutivo, csp 

Adeguamento progettazione

Direzione lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
SOMMACAMPAGNA dell'ordine 5500155768)

ACQUE VERONESI S.C.A

Installazione di un sistema di essiccamento fanghi presso il depuratore 
comunale del comune di Sommacampagna

Progetto definitivo-esecutivo

                     R.14 Quadro economico 

 

Studio tecnico d’ingegneria 
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Somme per lavori e forniture di progetto

Opere edili Sommacampagna

Impianto elettrico e cabina Sommacampagna

Opere elettromeccaniche Sommacampagna

Opere elettromeccaniche

Totale lavori e forniture di progetto

Oneri per la sicurezza 

(non soggetti a ribasso) Sommacampagna

Totale Oneri Sicurezza

Importo lavori soggetti a ribasso (A)

Importo complessivo dell'appalto (A+B)

Somme a disposizione dell’amministrazione

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

Allacciamenti ai pubblici servizi (aumento di potenza elettrica, oneri stimati)

(in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B)

(quota parte SOMMACAMPAGNA dell'ordine Nr.5500152842)

Integrazione DL e CSE (Integrazione con stima corrispettivi)

Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata)

(quota parte SOMMACAMPAGNA dell'ordine nr 5500155838)

Predisposizione documentazione per parere Commissione Tecnica Regionale Ambiente 
(pretazione stimata)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)

Oneri istruttori assoggettabilità

 (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.1.1, c5.1.2, c5.2, c5.2.1, c5.3, c5.4, c5.5, c5.6, c5.7, c5.8)

Contributo integrativo EPPI 5 %

Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (ordine nr 5500133728)

Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (ordine nr 5500147201)

Spese tecniche per indagini ambientali

(Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.10.1)

Relazione archeologica 

Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno)

Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio)

Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio

Opere già realizzate 

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C)

(22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10)

I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B)

I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3)

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D)

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Progetto definitivo-ESECUTIVO

INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ESSICAMENTO FANGHI PRESSO IL
DEPURATORE COMUNALE DI SOMMACAMPAGNA (VR)

Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

Revisione-adeguamento quadro elettrico centrifuga

Progetto definitivo-esecutivo, csp (quota parte SOMMACAMPAGNA dell'ordine 5500144280)

Adeguamento progettazione (ordine 5500166062)

Direzione lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
SOMMACAMPAGNA dell'ordine 5500155768)

ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. 

Installazione di un sistema di essiccamento fanghi presso il depuratore 
comunale del comune di Sommacampagna 

esecutivo 
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uadro economico  

Commessa 9138315 

File R.14 Q.E. Sommacampagna rev2

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

Allacciamenti ai pubblici servizi (aumento di potenza elettrica, oneri stimati)

(in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 5,4%

(quota parte SOMMACAMPAGNA dell'ordine Nr.5500152842)

(quota parte SOMMACAMPAGNA dell'ordine nr 5500155838)

Predisposizione documentazione per parere Commissione Tecnica Regionale Ambiente 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)

 (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.1.1, c5.1.2, c5.2, c5.2.1, c5.3, c5.4, c5.5, c5.6, c5.7, c5.8)

4%

5%

(ordine nr 5500133728)

(ordine nr 5500147201)

(Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.10.1) 2%

22%

10%

10%

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Progetto definitivo-ESECUTIVO

INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ESSICAMENTO FANGHI PRESSO IL
DEPURATORE COMUNALE DI SOMMACAMPAGNA (VR)

Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 

(quota parte SOMMACAMPAGNA dell'ordine 5500144280)

Direzione lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (quota parte 

31/12/2021 

3 

R.14 Q.E. Sommacampagna rev2 

 

€ 120.034,19

€ 137.902,68

€ 843.309,37

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.101.246,24

€ 10.276,71

€ 10.276,71

€ 1.101.246,24

€ 1.111.522,95

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 59.948,66

€ 30.000,00

€ 9.714,16

€ 4.035,43

€ 2.900,00

€ 6.121,19

€ 31.878,81

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 1.038,02

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.427,50

€ 0,00

€ 2.214,00

€ 780,00

€ 0,00

€ 44,28

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 375,00

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 168.477,05

€ 1.280.000,00

€ 23.876,25

€ 111.152,30

€ 5.994,87

€ 141.023,41

€ 1.421.023,41

€ 1.422.000,00
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