




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Opere fognatura 224 238,94€             

a2 Ripristini strade 28 259,67€               

Totale € 252 498,61

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) 2,00% € 5 128,34

Totale Oneri Sicurezza € 5 128,34

Importo lavori soggetti a ribasso (a1+a2) € 252 498,61

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 257 626,95

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 5,60% € 14 423,64

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (non necessaria) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva, CSP_(da corrispettivi) € 11 242,88

c5.2 Direzione lavori, contabilità e CSE_da corrispettivi € 10 992,13

c5.2.2 Restituzione dati cartografici (forfettariamente) € 2 500,00

c5.3.1 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale (vedi c5.1) € 0,00

c5.3.2 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (vedi c5.2) € 0,00

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione (forfettariamente)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 989,40

c5.8
Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 

GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione
€ 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 4,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica_(non prevista per presenza di molti sottoservizi) € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c5.10 Valutazione del rischio bellico residuale € 2 000,00

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo (non necessario) € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Opere già realizzate € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 42 373,05

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 300 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 5 708,87

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 25 762,70

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1 442,36

Totale I.V.A. € 32 913,93

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 332 913,93
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