




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Opere fognarie 221 919.62€            

a2 Ripristini stradali 39 995.80€              

Totale € 261 915.42

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 16 144.34

Totale Oneri Sicurezza € 16 144.34

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a4) € 261 915.42

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 278 059.76

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0.00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0.00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 8.90% € 24 738.47

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (non necessaria) € 0.00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale € 6 940.65

c5.2.1 Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase esecutiva € 12 261.82

c5.2.2 Restituzione dati cartografici € 0.00

c5.3 Rilievi Manufatti € 0.00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4.00% € 768.10

c5.6

Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 

GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e 

conclusione (forfettariamente)

€ 1 030.00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale 4% di c5.8) 4.00% € 41.20

c5.7.1 Relazione archeologica € 2 235.00

c5.7.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno_da preventivo del 01/09/22) € 30 960.00

c5.7.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio_da preventivo del 01/09/22) € 7 740.00

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo (non neessario) € 0.00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225.00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0.00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0.00

c10 Opere già realizzate € 0.00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 86 940.24

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 365 000.00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 13 684.39

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 27 805.98

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 2 473.85

Totale I.V.A. € 43 964.21

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 408 964.21
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