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Custodi dell’Acqua == protocollo interno n. 695 /29 el 24 110/ 2002

“Estensione rete fognaria in varie vie: opere di 1° stralcio (via Don Mercante)”
nel comune di CEREA

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO — ESECUTIVO

Il sottoscritto Silvio Peroni, nella sua carica di Direttore Generale di Acque Veronesi s.c.a r.l. ed in rappresentanza
della medesima

PRESO ATTO che questa Societa ha conferito, alling. Umberto Anti, Direttore Tecnico della stessa, Procura
Institoria, registrata a Verona il 09.03.2022 al n. 7517 Serie 1T, affinché eserciti, tra le altre, le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure, direttamente attivate dalla direzione Tecnica, di
acquisizione di lavori, servizi e forniture, ovvero di Direttore Responsabile dell’Esecuzione del contratto o Direttore
dei Lavori, per le commesse ed i lavori gestiti dalla direzione Tecnica, secondo quanto disposto dai regolamenti
aziendali in materia;

RILEVATO che, con nota prot. int. n. 615/ 22, I'ing. Umberto Anti ha delegato all'ing. Isacco Rigodanze le funzioni
di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto;

RILEVATO che lungo la medesima via Don Mercante, Acque Veronesi ha recentemente posato la rete
acquedottistica nell'ambito dell'intervento inserito nel PdI 2020-2023 di cui al codice 30252010. Al fine di sfruttare
le sinergie con tali lavori, questa societa ha previsto la realizzazione anticipata di uno stralcio funzionale
dell'intervento di cui al codice 31252010 “Estensione rete fognaria in varie vie” nel Comune di Cerea, al fine di
effettuare i ripristini finali una sola volta;

VISTA listruttoria tecnica redatta a cura del Responsabile Unico del Procedimento di Acque Veronesi (prot. int. n.
637 / 22), comprensiva del verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo (art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016, n°
50 e ss.mm.ii.) dell'intervento in oggetto, di importo complessivo pari a € 135.000,00 (IVA esclusa);

VISTO che in rispetto all‘art. 23 (“Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i
servizi”) del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, si € omesso il primo livello di progettazione e si & redatto un progetto
definitivo/esecutivo garantendo i requisiti previsti nell’art. 23, al comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

PRESO ATTO che le opere sono inserite e sono conformi al Programma degli Interventi 2020-2023 di Acque
Veronesi, elaborato sulla base di quanto disposto da ARERA con Deliberazione n. 580/2019/R/idr e con Determina
n. 1/2020 — DSIS, approvato dall’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione n. 8 del
08.10.2020, e da ARERA con Deliberazione n. 518/2020/R/idr del 01.12.2020, come stralcio dellintervento di cui al
cod. 31252010 “Estensione rete fognaria in varie vie” nel Comune di Cerea, di importo complessivo pari a €
670.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che in data 17 maggio 2022, & stato emanato il Decreto Legge n. 50, avente per oggetto “Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita delle imprese e attrazione degli investimenti,
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, successivamente convertito in Legge n. 91 del 15.07.2022,
che prevede all’art. 26, comma 2, che “le Regioni — entro il 31 luglio 2022 — procedano con un aggiornamento
infrannuale dei prezzari in uso alla data in vigore del decreto stesso e che in relazione alle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31
dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, si
applichino i prezzari aggiornati ai sensi dello stesso comma 2";

Pag.1/2



Acque m Veronesi

Custodi dell’Acqua ==

PRESO ATTO che l'intervento rientra ed & conforme al Piano d’Ambito, approvato dall’Assemblea d’Ambito con
Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011 e precisamente al codice B.1 - 10 come stralcio dell'intervento generale
“Adeguamento ed estensione della rete fognaria” nel comune di Cerea, di importo complessivo pari a €
2.326.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che il progetto in oggetto interessa una proprieta privata per la quale si & acquisita la disponibilita
mediante la stipula di accordo privato per servitt di posa condotte idriche e fognarie e occupazione temporanea di
terreni per esigenze di cantiere. Per tale motivo non si rende necessario avviare le procedure espropriative
previste dal DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che l'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione
dell’autorita espropriante” prevede che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di
investimenti compresi nei piani d'ambito, sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti;

RICHIAMATE le procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi stabilite da Consiglio di Bacino
Veronese con nota del 25 novembre 2014 (prot. n. 1.616/14) e con Delibera di Assemblea d’Ambito n. 3 del 18
aprile 2019;

PRESO ATTO che l'opera in oggetto prevede la posa della rete fognaria in una via che, sulla base della
perimetrazione definita dalla DGRV n. 1955/2015, si trova all'interno dell’agglomerato di Legnago che ha un carico
inquinante generato pari a 47.898 AE;

tutto cio premesso, con la presente DETERMINA:

a. DI APPROVARE il Progetto Definitivo/Esecutivo “Estensione rete fognaria in varie vie: opere di 1° stralcio (via
Don Mercante” nel comune di Cerea, di importo complessivo pari a € 135.000,00 (IVA esclusa), come da
quadro economico allegato;

b. DI STABILIRE che, qualora il Consiglio di Bacino Veronese, in occasione della necessaria approvazione del
Progetto Definitivo, prescrivesse modifiche agli elaborati progettuali in oggetto, I'approvazione del Progetto
Esecutivo dovra essere opportunamente rinnovata.

(8 DIRmE GENERALE
Silio Peroni

X
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Mod. P3

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Estensione rete fognaria in varie vie: Opere di 1° Stralcio (Via Don Mercante)

Comune di Cerea

A Somme per lavori e forniture di progetto
al Via Don Mercante € 118'746.92
Totale € 118'746.92
B  Oneri per la sicurezza
b1  Oneri specifici (non soggetti a ribasso) €4'711.53
Totale Oneri Sicurezza €4'711.53
Importo lavori soggetti a ribasso (a1+a10) € 118'746.92
Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 123'458.45
C Somme a disposizione dell’amministrazione
c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €0.00
c2  Allacciamenti ai pubblici servizi €0.00
c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto™” A+B) 1.23% € 1'519.37
c4  Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da Piano Particellare d'Esproprio) €0.00
c5 Spese tecniche:
c5.1  Progettazione definitiva ed esecutiva (OdA n° 5500172769 del 09.08.2022) € 3'933.93
c5.2.1 Direzione lavori e contabilita e coordinamento sicurezza (OdA n° 5500172769 del 09.08.2022) €5'473.94
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio
c5.2.2 - - € 200.00|
Cartografia di Acque Veronesi)
c5.3 Rilievi Manufatti €0.00
c5.4 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo €0.00
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
C515) ; A A €0.00
procedimento, e di verifica e validazione
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: o
58 4o, di c5.1, ¢5.2, 5.3, c5.4, ¢5.5) Gl i
5.6 Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE €0.00
"~ GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione ’
c5.7.1 Relazione archeologica €0.00
c5.7.2 Attivita archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) €0.00
¢5.7.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) €0.00
c8 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 0.00
c9 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0.00
c10 Spese per commissioni giudicatrici € 30.00
c11 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 0.00
c12 Spese per accertamenti di laboratorio € 0.00
c13 Opere gia realizzate (in somma urgenza) € 0.00
Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 11'541.55
Importo Totale Intervento (.V.A. esclusa) (A+B+C) € 135'000.00
D Importilva
d1  LV.A.(22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% €2'204.88
d2 1LV.A.su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 12'345.85
d3  L.V.A. su Lavoriin economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% €151.94
Totale I.V.A. € 14'702.66
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 149'702.67
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 150°000.00

Quadro Economico
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