




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a misura TRATTO A € 127 450,42

a1 Lavori a misura TRATTO B € 19 735,06

a3 Lavori a corpo € 0,00

Totale lavori e forniture di progetto € 147 185,48

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 5 094,17

Totale Oneri Sicurezza € 5 094,17

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 147 185,48

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 152 279,65

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 8,97% € 13 660,20

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva/esecutivae C.S.P.  (Ordine n° 5500167329 del 21.02.2022) € 5 048,22

c5.2 Direzione lavori e contabilità e C.S.E. (Ordine n° 5500167329 del 21.02.2022) € 6 432,12

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 

Cartografia di Acque Veronesi)
€ 1 000,00

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.6
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% 

di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 499,21

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (contratto n° 4600003177 del 30.08.21 ) € 1 030,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 20,60

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 27 720,35

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 180 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 3 093,23

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 15 227,97

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1 366,02

Totale I.V.A. € 19 687,22

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 199 687,22

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 200 000,00
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