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1.1 Lavori in appalto 

Si riporta nella seguente Tabella 1.I il Quadro Economico dell’intervento oggetto di appalto che richiede un 

finanziamento complessivo di € 530 000.00, IVA esclusa. 

Tabella 1.I – Quadro Economico dell’intervento in appalto. 

  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Estensione rete fognaria in loc. Grezzano: completamento fognatura in loc. Laura 

COMUNE DI MOZZECANE (VR) 

"Opere oggetto di appalto" 
  

    

A  Somme per lavori e forniture di progetto     

a1 Movimento terra e demolizioni    € 195 642.55  

a2 Opere fognarie    € 109 750.40  

a3 Ripristini    € 101 427.45  

a4 Risoluzione interferenze    € 8 104.30  

      

  Totale   € 414 924.70 

    

B Oneri per la sicurezza      

b1 Oneri specifici (non soggetti a ribasso)   € 15 294.21 

      

  Totale Oneri Sicurezza   € 15 294.21 

    
 Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5)  € 414 924.70 

 Importo complessivo dell'appalto (A+B)  € 430 218.91 

     

C Somme a disposizione dell’amministrazione     

c1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura 
  € 0.00 

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (gestione interferenze gas o altre)   € 0.00 

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 8.85% € 38 053.38 

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi    € 0.00 

c5 Spese tecniche:     

c5.1 Progettazione definitiva, esecutiva, CSP  (OdA n° 5500166580 del 27/01/2022 + integraz)    € 15 273.68 

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità, CSE  (OdA n° 5500166580 del 27/01/2022 + integraz)   € 16 232.58 

c5.2.2 
Restituzione dati cartografici (a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi) 

  € 0.00 

c5.3 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (compreso in riga c5.1)   € 0.00 

c5.4 Rilievi Manufatti    € 2 500.00 

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL)   € 0.00 

c5.7 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

  € 0.00 

c5.a 
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5) 

4.00% € 1 360.25 
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c5.8 
Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 
GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e 

conclusione (Contratto n° 4600003172 del 21/09/2021) 

  € 1 430.00 

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 4.00% € 57.20 

c5.9.1 Relazione archeologica    € 2 000.00 

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno)    € 20 874.00 

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio)   € 2 000.00 

c6 
Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di 

progetto 
  € 0.00 

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura  0.00% € 0.00 

c8 Spese per commissioni giudicatrici   € 0.00 

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   € 0.00 

c10 Spese per accertamenti di laboratorio   € 0.00 

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza)   € 0.00 

       

  Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione    € 99 781.09 

     

  Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C)    € 530 000.00 
     

D Importi Iva     

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 13 580.10 

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 43 021.89 

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 3 805.34 

       

  Totale I.V.A.   € 60 407.33 
    

 Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D)   € 590 407.33 

 Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato  € 591 000.00 
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1.2 Lavori di possibile futura realizzazione 

Si riporta nella seguente Tabella 1.II il Quadro Economico dell’intervento di possibile futura realizzazione che richiede 

un finanziamento complessivo di € 250 000.00. 

Tabella 1.II – Quadro Economico dell’intervento di possibile futura realizzazione.  

  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Estensione rete fognaria in loc. Grezzano: completamento fognatura in loc. Laura 

COMUNE DI MOZZECANE (VR) 

"Opere di futura realizzazione" 
  

    

A  Somme per lavori e forniture di progetto     

a1 Movimento terra e demolizioni    € 71 100.18  

a2 Opere fognarie    € 47 057.74  

a3 Ripristini    € 35 746.77  

a4 Risoluzione interferenze    € 45 351.50  

      

  Totale   € 199 256.19 

    

B Oneri per la sicurezza      

b1 Oneri specifici (non soggetti a ribasso)   € 4 464.76 

      

  Totale Oneri Sicurezza   € 4 464.76 

    
 Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5)  € 199 256.19 

 Importo complessivo dell'appalto (A+B)  € 203 720.95 

     

C Somme a disposizione dell’amministrazione     

c1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura 
  € 0.00 

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (gestione interferenze gas o altre)   € 0.00 

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 5.45% € 11 103.88 

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi    € 11 200.00 

c5 Spese tecniche:     

c5.1 Progettazione definitiva, esecutiva, CSP     € 0.00 

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità, CSE  (stima da corrispettivi)   € 13 860.74 

c5.2.2 
Restituzione dati cartografici (a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi) 

  € 0.00 

c5.3 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (compreso in riga c5.1)   € 0.00 

c5.4 Rilievi Manufatti    € 0.00 

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL)   € 0.00 

c5.7 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

  € 0.00 

c5.a 
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5) 

4.00% € 554.43 
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c5.8 
Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 
GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e 

conclusione (Stima) 

  € 1 500.00 

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 4.00% € 60.00 

c5.9.1 Relazione archeologica  (stima)   € 2 000.00 

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno - stima)    € 4 000.00 

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio - stima)   € 2 000.00 

c6 
Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di 

progetto 
  € 0.00 

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura  0.00% € 0.00 

c8 Spese per commissioni giudicatrici   € 0.00 

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   € 0.00 

c10 Spese per accertamenti di laboratorio   € 0.00 

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza)   € 0.00 

       

  Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione   € 46 279.05 

     

  Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C)    € 250 000.00 
     

D Importi Iva     

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 7 738.54 

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 20 372.10 

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1 110.39 

       

  Totale I.V.A.   € 29 221.02 
    

 Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D)   € 279 221.02 

 Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato  € 280 000.00 
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