




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

€ 351 221,30

a1 via Santo Stefano E5-A9-A1-A0 € 169 367,34

a2 via Luppia A0-B1-B5 € 46 583,52

a3 Condotta in pressione su via Luppia e via Trento € 135 270,44

€ 104 451,65

a5 Impianto di sollevamento 104 451,65€             

Totale lavori € 455 672,94

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 36 079,73

Totale Oneri Sicurezza SIC € 36 079,73

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 ÷ a5) € 455 672,94

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 491 752,67

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 3 000,00

c3 Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 9,79% € 48 163,32

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

da Piano Particellare d'Esproprio

c5 Spese tecniche:

Progettazione definitiva/esecutiva + CSP

OdA n° 5500166413 del 24/01/2022

Direzione lavori e contabilità + CSE

OdA n° 5500166413 del 24/01/2022

c5.3 Restituzione dati cartografici (a cura della DL, ricompreso in c5.2) CART € 0,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

Verifiche e collaudo tecnico-amministrativo

Non necessario: Certificato di Regolare Esecuzione inserito nella voce c5.2

Contributo CNPAIA

Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

c5.7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile 
del Procedimento, e di verifica e validazione € 1 000,00

Indagini geologiche, geotecniche - Relazione TTRRScavo + Analisi Chimiche

Preventivo del 24/02/2022 come da prezziario di contratto n° 4600003177

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8

Relazione archeologica

Preventivo del 01/03/2022

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere € 9 000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche € 6 000,00

Valutazione del Rischio Bellico Residuale

FORFETTARIAMENTE

c.5.11 Spostamento sottoservizi GAS (si veda preventivo Gigas Rete del 18/03/2022) € 3 326,15

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 1 000,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 375,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti LLPP € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 108 247,33

(A + B + C)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa € 600 000,00

D Importi Iva
d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 10 674,77

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A + B: perché nuove opere) 10% € 49 175,27

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3: perché nuove opere) 10% € 4 816,33

Totale I.V.A. € 64 666,37

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa € 664 666,37

c5.1.1

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

COMUNE DI MINERBE (VR)

ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA IN LOCALITÀ SANTO STEFANO 
E COLLEGAMENTO DELLA RETE CON L'AGGLOMERATO DI BONAVIGO O MINERBE

   Lavori a misura

   Lavori a corpo

c4

PD/PE + CSP

c5.10

DL + CSE

V.P.I.A.

c5.b 4,00%

c5.8

c5.9.1

c5.6

c5.a 4,00%

V.R.B.R.

c5.2

€ 0,00

€ 11 562,32

€ 15 057,26

€ 1 166,10

€ 5 000,00

€ 97,40

€ 2 435,00

€ 0,00

€ 1 064,78

Quadro  Economico
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