




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

€ 302.889,06

a1 Posa nuovo tratto di rete acquedottistica 238.099,91€             

a2 Rimozione condotta esistente in cemento amianto DN300 64.789,15€               

Totale lavori € 302.889,06

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 17.110,94

Totale Oneri Sicurezza SIC € 17.110,94

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 ÷ a2) € 302.889,06

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 320.000,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 9,41% € 30.104,57

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

da Piano Particellare d'Esproprio

c5 Spese tecniche:

Progettazione definitiva/esecutiva + CSP

Lettera d'incarico n. 704 del 11.01.2023

Direzione lavori e contabilità + CSE

Lettera d'incarico n. 704 del 11.01.2023

Restituzione dati cartografici

Forfettariamente

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

Verifiche e collaudo tecnico-amministrativo

Non necessario: Certificato di Regolare Esecuzione inserito nella voce c5.2

Contributo CNPAIA

Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del 

Procedimento, e di verifica e validazione
€ 1.000,00

Relazione ambientale TTRRScavo + Analisi Chimiche

Contratto n° 4600003177

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8

Relazione archeologica

Attività non necessaria

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche € 0,00

Valutazione del Rischio Bellico Residuale

Attività non necessaria

c6 (Eventuale) spostamento sottoservizi per interferenze non previste e non prevedibili € 20.000,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti LLPP € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 80.000,00

(A + B + C)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa € 400.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 10.977,00

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A + B) 22% € 70.400,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% su c1, c3) 22% € 6.623,00

Totale I.V.A. € 88.000,00

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa € 488.000,00

c5.2

c5.3

€ 14.034,71

SPOSTAMENTO CONDOTTA DI ACQUEDOTTO INTERFERENTE

CON I LAVORI DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

c4

PD/PE + CSP € 9.533,01c5.1.1

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

COMUNE DI S. PIETRO DI MORUBIO (VR)

c5.10

DL + CSE

V.I.Arch.

c5.b 4,00%

c5.8

c5.9.1

c5.6

CART

c5.a 4,00%

€ 0,00

€ 1.500,00

   Lavori a misura

V.R.B.R.

€ 0,00

€ 0,00

€ 100,00

€ 2.500,00

€ 0,00

€ 1.002,71

Quadro  Economico
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