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1. Quadro Economico 

  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Estensione della rete fognaria a località Casotti 

  

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE (VR) 
  

    

A  Somme per lavori e forniture di progetto     

a1 Via Verona - Via Piave   € 427 102.77 

a2 Ripristini via Verona-Via Piave   € 202 215.83 

a3 Laterale via Verona   € 35 468.26 

a4 Ripristini laterale via Verona   € 8 980.14 

a5 Impianto di sollevamento   € 53 219.70 

      

  Totale   € 726 986.70 

    

B Oneri per la sicurezza      

b1 Oneri specifici (non soggetti a ribasso)   € 21 074.70 

      

  Totale Oneri Sicurezza   € 21 074.70 

    
 Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5)  € 726 986.70 

 Importo complessivo dell'appalto (A+B)  € 748 061.40 

     

C Somme a disposizione dell’amministrazione     

c1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura 
  € 0.00 

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (gestione interferenze gas o altre)   € 3 000.00 

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 8.02% € 59 961.76 

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi    € 3 000.00 

c5 Spese tecniche:     

c5.1 
Progettazione definitiva, esecutiva, CSP  (OdA n° 5500166670 del 31/01/2022 + stima 
corrispettivi) 

  € 17 326.21 

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità, CSE  (OdA n° 5500166670 del 31/01/2022+stima corrispettivi)   € 24 225.75 

c5.2.2 
Restituzione dati cartografici (a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi) 

  € 0.00 

c5.3 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (compreso in riga c5.1)   € 0.00 

c5.4 Rilievi Manufatti    € 0.00 

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL)   € 0.00 

c5.7 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 
  € 0.00 

c5.a 
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5) 

4.00% € 1 662.08 
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c5.8 
Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 
GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e 

conclusione (Contratto n° 4600003172 del 21/09/2021) 

  € 1 320.00 

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 4.00% € 52.80 

c5.9.1 Relazione archeologica    € 2 000.00 

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno)   € 36 390.00 

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio)   € 0.00 

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto   € 3 000.00 

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0.00% € 0.00 

c8 Spese per commissioni giudicatrici   € 0.00 

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   € 0.00 

c10 Spese per accertamenti di laboratorio   € 0.00 

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza)   € 0.00 

       

  Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione    € 151 938.60 

     

  Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C)    € 900 000.00 

     

D Importi Iva     

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 20 234.90 

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 74 806.14 

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 5 996.18 

       

  Totale I.V.A.   € 101 037.22 
    

 Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D)   € 1 001 037.22 

 Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato  € 1 002 000.00 
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