




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Estensione rete fognaria nera compreso microtunneling 302.302,30€             

a2 Tubazione in pressione da IS a Via Settimo 32.625,84€               

a3 Impianto di sollevamento e rete a gravità 93.149,94€               

a4 Ripristini stradali 19.273,13€               

Totale € 447.351,21

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 18.262,59

Totale Oneri Sicurezza € 18.262,59

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 447.351,21

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 465.613,80

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (gestione interferenze gas o altre) € 4.000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 9,15% € 42.610,44

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 8.000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva, esecutiva, CSP  (OdA n° 5500166427 del 24/01/2022) € 18.244,43

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità, CSE   (OdA n° 5500166427 del 24/01/2022) € 21.784,67

c5.2.2
Restituzione dati cartografici (a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia 
di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.3 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (compreso in riga c5.1) € 0,00

c5.4 Rilievi Manufatti € 4.000,00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 1.761,16

c5.8
Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 
GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione 
(Contratto n° 4600003172 del 21/09/2021)

€ 9.700,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8) 4,00% € 388,00

c5.9.1 Relazione archeologica  (contratto n. 4600002972) € 1.943,50

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 41.454,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 2.500,00

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 3.000,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0,00% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 159.386,20

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 625.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 25.690,67

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 46.561,38

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 4.261,04

Totale I.V.A. € 76.513,09

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 701.513,09

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 702.000,00
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