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“Ottimizzazione della nuova centrale idrica di Belfiore loc. Bova ed altri interventi complementari:
terebrazione piezometri di monitoraggio”
nel comune di ZEVIO

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Il sottoscritto Silvio Peroni, nella sua carica di Direttore Generale di Acque Veronesi s.c.a r.l. ed in rappresentanza della
medesima

PRESO ATTO che questa Societa ha conferito, alling. Umberto Anti, Direttore Tecnico della stessa, Procura Institoria,
registrata a Verona il 09.03.2022 al n. 7517 Serie 1T, affinché eserciti, tra le altre, le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento nelle procedure, direttamente attivate dalla direzione Tecnica, di acquisizione di lavori, servizi e forniture,
ovvero di Direttore Responsabile del’Esecuzione del contratto o Direttore dei Lavori, per le commesse ed i lavori gestiti
dalla direzione Tecnica, secondo quanto disposto dai regolamenti aziendali in materia;

VISTA Tistruttoria tecnica redatta a cura del Responsabile Unico del Procedimento di Acque Veronesi (prot. int. n. 205 /
23), comprensiva del verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo (art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii.)
dellintervento in oggetto, di importo complessivo pari a euro 30.000,00 (VA esclusa);

VISTO che in rispetto all'art. 23 (“Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i
servizi”’) del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, si &€ omesso il primo livello di progettazione e si & redatto un progetto
definitivo/esecutivo garantendo i requisiti previsti nell'art. 23, al comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

PRESO ATTO che le opere sono conformi all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 2022-23 di cui alla determina
ARERA n. 639/2021/R/idr con particolare riferimento al Programma degli Interventi 2020-23 di Acque Veronesi,
approvato dalllAssemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione n. 10 del 16.11.2022, e da
ARERA con Deliberazione n. 672/2022/R/idr del 06.12.2022, come stralcio al codice 30001701, denominato
“Ottimizzazione della nuova centrale idrica di Belfiore loc. Bova ed altri interventi complementari” in pit comuni e importo
complessivo pari a euro 4.800.000,00 (VA esclusa);

PRESO ATTO che in data 17 maggio 2022, é stato emanato il Decreto Legge n. 50, avente per oggetto “Misure urgenti
in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina”, successivamente convertito in Legge n. 91 del 15.07.2022, che prevede all’art. 26,
comma 2, che “le Regioni — entro il 31 luglio 2022 — procedano con un aggiomamento infrannuale dei prezzari in uso alla
data in vigore del decreto stesso e che in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del
costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, si applichino i prezzar aggiornati ai sensi dello stesso comma 2”,

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato il Prezzario 2022 con DGR n. 555 del 20.05.2022 ed un suo
aggiornamento con D.G.R. 938 del 02.08.2022. In applicazione del succitato comma 2, art.6 D.L. n. 50/2022 il RUP ha
quindi disposto di utilizzare detto prezzario;

PRESO ATTO che lintervento rientra ed & conforme al Piano d’Ambito, approvato dallAssemblea d’Ambito con
Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011 e precisamente al codice A.2 - 36 come stralcio dellintervento generale
“Interventi di adduzione ed interconnessione per i comuni della fascia pedecollinare dello schema VR Orientale” nell’Area
Veronese, di importo complessivo pari a euro 11.655.840,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che il progetto in oggetto prevede la necessita di procedere all'acquisizione o all'utilizzo di aree private,
per cui si rende necessario avviare le procedure espropriative previste dal DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che I'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorita
espropriante” prevede che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei
piani d'ambito, sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti;
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RICHIAMATE le procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi stabilite da Consiglio di Bacino Veronese
con nota del 25 novembre 2014 (prot. n. 1.616/14) e con Delibera di Assemblea d’Ambito n. 3 del 18 aprile 2019;

tutto cio premesso, con la presente DETERMINA:

a. DI APPROVARE il Progetto Definitivo/Esecutivo “Ottimizzazione della nuova centrale idrica di Belfiore loc. Bova ed
altri interventi complementari: terebrazione piezometri di monitoraggio” nel comune di Zevio e importo complessivo
pari a euro 30.000,00 (IVA esclusa), come da quadro economico allegato;

b. DI STABILIRE che, qualora il Consiglio di Bacino Veronese, in occasione della necessaria approvazione del Progetto
Definitivo, prescrivesse modifiche agli elaborati progettuali in oggetto, I'approvazione del Progetto Esecutivo dovra
essere opportunamente rinnovata.
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Mod. P3

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Ottimizzazione della nuova centrale idrica di Belfiore loc. Bova ed altri interventi complementari

COMUNE DI ZEVIO (VR)

A Somme per lavori e forniture di progetto I
Lavori a misura €20 292,94|
al Realizzazione piezometri 20 292,94

Totale lavori € 20 292,94
B Oneri per la sicurezza
b1 Oneri specifici (non soggetti a ribasso) €1 000,00
Totale Oneri Sicurezza SIC €1 000,00'
Importo lavori soggetti a ribasso (a1) €20 292,94
Importo complessivo dell'appalto (A + B) €21 292,94
C Somme a disposizione dell’amministrazione
c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i imborsi previa fattura € 0,00
c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
c3 Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto” A+B) 6,69% € 1424,56
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
c4 €3642,50
da Piano Particellare d'Esproprio
c5  Spese tecniche:
Progettazione definitiva/esecutiva + CSP
c5.1.1 PD/PE + CSP €0,00
Direzione lavori, contabilita
c5.2 DL €0,00
Restituzione dati cartografici
c5.3 CART €0,00
Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale
c5.4.1 CSP €0,00
Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva
c5.4.2 CSE €3 500,00
Forfettariamente
c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00
Verifiche e collaudo tecnico-amministrativo
c5.6 €0,00
Contributo CNPAIA
cb.a 4,00% € 140,00
Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di ¢5.1, ¢5.2, ¢5.3, c5.4, ¢5.5)
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile
c5.7 . S o €0,00
del Procedimento, e di verifica e validazione
Relazione ambientale TTRRScavo + Analisi Chimiche
c5.8 €0,00
Contributo EPAP
c5.b 4,00% €0,00
Ente Previdenziale Assi: iale Pluri iale: 4% di c5.8
Relazione archeologica
c5.9.1 V.l Arch. €0,00
Attivita non necessaria
c5.9.2 Attivita archeologiche di supporto al cantiere € 0,00
¢5.9.3 Saggi per indagini archeologiche € 0,00,
Valutazione del Rischio Bellico Residuale
c5.10 V.RB.R. €0,00
Attivita non necessaria
c6 (Eventuale) spostamento sottoservizi per interferenze non previste e non prevedibili € 0,00
c7 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
c8 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00
c10  Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti LLPP € 0,00
Totale delle somme a disposizione del’amministrazione € 8 707,06}
(A+B+C) Importo totale intervento - I.V.A. esclusa € 30 000,00
D Importi Iva
d1 L.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% €1602,15
d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A + B: perché nuove opere) 10% €2129,29
d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3: perché nuove opere) 10% € 142,46
Totale L.V.A. €3 873,90]
(A+B+C+D) Importo plessivo - I.V.A. incl € 33 873,90

Quadro Economico
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