




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Intervento "Z": estensione rete acquedottistica in Via Moraron e Via Larga in Comune di Zimella € 155 040,72

a2 Intervento "Z": estensione rete acquedottistica in Via Larga nei Comuni di Zimella e Cologna Veneta € 144 327,32

a3 Intervento "C": estensione rete acquedottistica in Via Fornasette in Comune di  Cologna Veneta € 160 300,80

a4 Intervento "R": estensione rete acquedottistica in Via Verona - Via Dossi in Comune di Roveredo di Guà € 34 661,71

Totale lavori e forniture di progetto € 494 330,55

B Oneri per la sicurezza 

b1 Intervento "Z": estensione rete acquedottistica in Via Moraron e Via Larga in Comune di Zimella € 8 453,35

b2 Intervento "Z": estensione rete acquedottistica in Via Larga nei Comuni di Zimella e Cologna Veneta € 6 621,01

b3 Intervento "C": estensione rete acquedottistica in Via Fornasette in Comune di  Cologna Veneta € 7 303,73

b4 Intervento "R": estensione rete acquedottistica in Via Verona - Via Dossi in Comune di Roveredo di Guà € 5 063,47

Totale Oneri Sicurezza € 27 441,56

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 494 330,55

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 521 772,11

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 8,54% € 44 536,61

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva € 21 667,27

c5.2 Direzione lavori e contabilità € 12 603,62

c5.3 Restituzione dati cartografici € 8 000,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva € 8 116,40

c5.5 Rilievi Manufatti (prestazione stimata) € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di 

c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 2 015,49

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (Contratto 4600003177 del 29.09.2021) € 10 548,08

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8) 4,00% € 421,92

c5.9.1 Relazione archeologica (ordine n° 5500152850 del 24.11.2020) € 1 943,50

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 9 000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6
Fornitura, assistenza tecnica e collaudo data logger e sonda pressione (T.L.C. a supporto del  misuratori di 

portata di progetto) fornitura  Acque Veronesi
€ 4 000,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 375,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Spese per saggi di verifica interferenze sottoservizi € 5 000,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 128 227,89

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 650 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 18 412,08

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 52 177,21

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 4 453,66

Totale I.V.A. € 75 042,95

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 725 042,95

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 726 000,00
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