




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

€ 50 785,00

a1 Rete fognaria 50 785,00€                

€ 63 215,00

a2 Impianto di sollevamento 63 215,00€                

Totale lavori € 114 000,00

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 4 000,00

Totale Oneri Sicurezza SIC € 4 000,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 ÷ a2) € 114 000,00

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 118 000,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 5 600,00

c3 Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 9,84% € 11 605,72

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

da Piano Particellare d'Esproprio

c5 Spese tecniche:

Progettazione definitiva/esecutiva + CSP

Ordine n. 5500179279 del 01/03/2023

Direzione lavori e contabilità + CSE

Ordine n. 5500179279 del 01/03/2023

Restituzione dati cartografici

Forfettariamente

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

Verifiche e collaudo tecnico-amministrativo

Non necessario: Certificato di Regolare Esecuzione inserito nella voce c5.2

Contributo CNPAIA

Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del 
Procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

Relazione ambientale TTRRScavo + Analisi Chimiche

(Contratto 4600003177 del 29.09.2021)

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8

Relazione archeologica

Attività non necessaria

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche € 0,00

Valutazione del Rischio Bellico Residuale

Attività non necessaria

c6 (Eventuale) spostamento sottoservizi per interferenze non previste e non prevedibili € 2 200,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti LLPP € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 32 000,00

(A + B + C)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa € 150 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 4 486,74

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A + B) 22% € 25 960,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% su c1, c3) 22% € 2 553,26

Totale I.V.A. € 33 000,00

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa € 183 000,00

c5.2

c5.3

€ 5 878,03

ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE IN VIA PIGNO

(LOC. SAN BRICCIO) NEL COMUNE DI LAVAGNO

   Lavori a corpo

c4

PD/PE + CSP € 4 140,51c5.1.1

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

c5.10

DL + CSE

V.I.Arch.

c5.b 4,00%

c5.8

c5.9.1

c5.6

CART

c5.a 4,00%

€ 0,00

€ 0,00

   Lavori a misura

V.R.B.R.

€ 0,00

€ 0,00

€ 82,50

€ 2 062,50

€ 0,00

€ 400,74

Quadro  Economico
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