




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Via Monte Baldo, Via Naronchi, Monte Pasubio e Via Monti Lessini € 222.013,24

a2 Ripristini asfaltature sulle Vie € 28.793,34

Totale € 250.806,58

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 5.276,42

Totale Oneri Sicurezza € 5.276,42

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 250.806,58

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 256.083,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (gestione interferenze gas o altre) € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 6,83% € 17.480,90

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva  (RDA n° 10132128 del 05/06/2023) € 7.079,85

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità (RDA n° 10132128 del 05/06/2023) € 8.388,08

c5.2.2
Restituzione dati cartografici (a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia di 

Acque Veronesi (RDA n° 10132128 del 05/06/2023)
€ 2.200,00

c5.3 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (RDA n. 10130800 del 27/10/22) € 4.866,40

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 901,37

c5.8

Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 

GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione 

(Contratto n° 4600003172/21+4600003177/22)

€ 2.885,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8) 4,00% € 115,40

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0,00% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 43.917,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 300.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 5.815,94

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 25.608,30

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1.748,09

Totale I.V.A. € 33.172,33

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 333.172,34

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 334.000,00
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